
Zał. nr 8 – wzór umowy

U M O W A  NR  ..............

W  dniu  ..…  …..  .2020  r.  w  Łomży  pomiędzy  Miastem  Łomża zwanym  w  treści  umowy
zamawiającym reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................

a
………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez: ………………………................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
W wyniku  wyłonienia  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  w  trybie  przetargu  nieograniczonego
o wartości   mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.  11 ust.  8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na
wykonanie zadania:  „Dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych” w  ramach  zadania  inwestycyjnego:  Przebudowa  Przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator, została zawarta umowa następującej treści:

 
§ 1

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz ich wymogi jakościowe określa:

1) dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,
z uwzględnieniem  informacji  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  na  etapie  przygotowywania  oferty  wyjaśnił  z  Zamawiającym
wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zarówno  zakresu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisującej te roboty i nie wnosi w tym zakresie żadnych
zastrzeżeń.

4. Strony ustalają, że roboty budowlane będą realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, który jest załącznikiem do niniejszej Umowy.

§ 2

1. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  zwaną
dalej  STWiOR,  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  w  Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym umową,

2) usunięcia  wszystkich  wad  występujących  w  przedmiocie  umowy,  w  okresie  umownej
odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na każde żądanie zamawiającego okazania, w stosunku do
użytych  wyrobów,  certyfikatów  zgodności  z  Polską  Normą  lub  innych  dokumentów
zgodności,

2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach umowy:
1) prowadzenia   dokumentacji  budowy  oraz  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej

budowy, 
2) wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
3) przekazywania  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  informacji  dotyczących  realizacji

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
1



4) wykonywania  robót  budowlanych  oraz  innych  czynności  objętych  przedmiotem  Umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  oraz  z  zasadami  wiedzy
technicznej, 

5) stosowania  materiałów,  technik  wykonawczych,  sprzętu,  metod diagnozowania  i  kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiOR,

6) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 
7) zgłaszania  gotowości  do  odbioru  robót  i  brania  udziału  w  wyznaczonych  terminach

w odbiorach robót, 
8) terminowego usuwania wad,  ujawnionych w czasie wykonywania  robót  lub ujawnionych

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi,
9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
11) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
12) zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  dopuszcza

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

§ 3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe

w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  Umowy,  chyba  że
odpowiedzialnym  za  powstałe  szkody  jest  Zamawiający  lub  osoba  trzecia,  za  którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz za

jakość zastosowanych do robót materiałów.
§ 4

1. Obowiązki wykonawcy związane z realizacją Umowy:

1) w zakresie procedury bezpieczeństwa:

a) Wykonawca  podczas  wykonywania  robót  jest  zobowiązany  zapewnić  przestrzeganie
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy, 

b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu, 

c) Wykonawca,  jeżeli  jest  to  niezbędne,  zobowiązany  jest  opracować  plan  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia  zgodnie  z wymaganiami  prawa budowlanego i  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.

d) Wykonawca na własny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu
obejmujące  w  szczególności  fizyczne  zniszczenie  lub  uszkodzenie  przedmiotu
prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach
składowania  mienia  poza terenem budowy jak  również  w czasie  transportu  tego mienia.
Ochroną ubezpieczeniową będzie także objęte mienie otaczające przedmiot prac należące
do Zamawiającego (Klauzula nr 019) do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia powinien rozpoczynać się od dnia rozpoczęcia realizacji kontraktu lub od dnia
rozładowania  mienia  (w  zależności,  która  data  będzie  wcześniejsza)  do  dnia  odbioru
końcowego  przedmiotu  prac,  z  zastrzeżeniem  postanowień  klauzuli  automatycznego
przedłużenia  okresu  ubezpieczenia  (co  najmniej  o  30  dni)  oraz  dodatkowy  okres
obowiązywania klauzuli konserwacji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwacji
(klauzula  nr  004),  przy  czy  jednocześnie  zastrzega  się  by  łączny  okres  obowiązywania
klauzuli  003  oraz  klauzuli  004  był  równy  okresowi  gwarancji  wskazanej  w  ofercie
Wykonawcy. Ubezpieczonymi mają być łącznie: Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy,
dostawcy  oraz  inne  podmioty/osoby  fizyczne  formalnie  zatrudnione  przy  realizacji
ubezpieczonego  kontraktu  w  odniesieniu  do  ich  odpowiednich  praw  i  obowiązków
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związanych  z  udziałem  w przedmiocie  prac.  Suma ubezpieczenia  ma być  równa  pełnej
wartości prac kontraktowych i materiałów budowlanych i nie niższa niż wartość ceny brutto
wynikającej  z  oferty  Wykonawcy  z  zastrzeżeniem  włączenia  do  umowy  klauzuli
automatycznego  podwyższenia  wartości  kontraktu,  (co  najmniej  20%).  Po  stronie
Wykonawcy  ciąży  obowiązek  i  dbałość,  by  w  razie  jakichkolwiek  zmian  w  umowie  o
wykonanie  zamówienia  w  tym  w  zakresie  wydłużenia  terminu  realizacji  prac  i/lub
podwyższenia  wartości  prac  kontraktowych,  dostosować  bez  zbędnej  zwłoki  do  tego
postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu.

e) Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Zamawiając dopuszczą umowę
ubezpieczenia ogólną OC, pod warunkiem, że przedmiot, forma i technologia prowadzonych
robót  kontraktowych  jest  objęta  ochroną  ubezpieczeniową  i  wynika  to  z  ubezpieczonej
działalności  wskazanej  w  umowie  ubezpieczenia.  Zakres  ochrony  ubezpieczeniowej  ma
obejmować  co  najmniej  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  rzeczowe,  osobowe
wyrządzone osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.  Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  będzie
obejmować straty rzeczywiste, utracone korzyści oraz zadośćuczynienie poszkodowanemu.
Ubezpieczenie  będzie  obejmować  ochroną  w  szczególności  szkody  wyrządzone  przez
podwykonawców  zatrudnianych  przy  realizacji  kontraktu;  szkody  wyrządzone  w  wyniku
rażącego niedbalstwa; szkody wyrządzone wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu;
szkody powstałe po wykonaniu usługi/pracy w tym szkody powstałe po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu  usługi/pracy;  szkody  w  mieniu  powierzonym  (OC  przechowawcy),  szkody  w
mieniu osób trzecich przekazanym do naprawy, obróbki konserwacji lub innych usług na tym
mieniu,  szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobieżne w zakresie
nieobjętym  obowiązkowym  ubezpieczenie  OC posiadaczy  pojazdów mechanicznych  oraz
szkody  wyrządzone  przez  maszyny  budowlane  niepodlegające  obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia
prac kontraktowych będzie tego wymagała, to w umowie ubezpieczenia OC powinna zostać
ujęta  odpowiedzialność  Ubezpieczonego  za  szkody  spowodowane  wibracją;  szkody
powstałe na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych, rozbiórkowych, działaniem młotów
i kafarów, działaniem materiałów wybuchowych.  Minimalna suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie  zdarzenia  w każdym rocznym okresie  (12 miesięcy)  ubezpieczenia  będzie  nie
mniejsza  niż  50%  ceny  brutto  z  oferty  Wykonawcy.  Okres  ubezpieczenia  OC  ma
rozpoczynać  się  nie  później  niż  od  dnia  podpisania  umowy  o  wykonanie  zamówienia  i
kontynuowana  ma być  nieprzerwanie  do wygaśnięcia  wszelkich  zobowiązań  Wykonawcy
wynikających  z  umowy  o  wykonanie  zamówienia,  w  tym  w  szczególności  do  końca
obowiązywania okresu gwarancyjnego wynikającego z umowy dla przedmiotu prac oraz z
zastrzeżeniem, że okres zgłaszania roszczeń wynikających ze zdarzeń mających miejsce w
okresie ubezpieczenia, a powodujących szkodę / stratę, będzie zgodny z obowiązującymi
terminami  ich  przedawnienia.  Zamawiający  dopuszcza  umowy  ubezpieczenia  z  rocznym
okresem  ubezpieczenia,  niemniej  po  stronie  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  wznawiania
ochrony ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowej.

f) W przypadku ustalenia w postanowieniach umów ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i
e) powyżej  zawieranych przez Wykonawcę, jakichkolwiek wartości  franszyz redukcyjnych,
franszyz  integralnych  bądź  udziałów  własnych,  Wykonawca zobowiązuje  się  do pokrycia
wartości  pomniejszających  wypłacone  odszkodowanie  i  pozostających  na  ryzyku
Wykonawcy,  z  własnego  majątku  Wykonawcy.  Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega,  że
wymogi odnośnie ubezpieczenia określone w punkcie d) i e) stanowią minimalne warunki
ochrony.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń  do
przedstawionych  mu  przez  Wykonawcę  umów  ubezpieczenia,  które  to  muszą  zostać
uwzględnione  przez  Wykonawcę,  w  takim  zakresie  w  jakim  ryzyko  związane  z
wykonywaniem prac przez Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian
lub też zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiającego, a żądane zmiany nie wykraczają
ponad standardy rynkowe obowiązujące w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia  zawartych  umów  ubezpieczenia  wraz  z  udokumentowanymi  płatnościami
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składki/  rat  składki,  o  ile  terminy  płatności  były  wymagalne,  najpóźniej  na  7  dni  przed
rozpoczęciem robót.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  terenie  budowy  oraz  utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa tych osób, w miarę możliwości  zapewnienie mieszkańcom ulicy dostępu,
dojazdu  do  ich  nieruchomości  w  trakcie  budowy  oraz  minimalizowanie  utrudnień  dla
jednostek prowadzących działalność gospodarczą w tym regionie.

b) podjęcie  niezbędnych środków służących zapobieganiu  wstępowi  na teren budowy przez
osoby nieuprawnione, 

c) zapewnienie  służbom zamawiającego  oraz  instytucjom kontrolującym,  dostępu  do terenu
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą realizowane,

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

e) ponoszenie  kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  do
celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami,

f) Wykonawca  zobowiązany  jest  utrzymać  ład  i  porządek  na  budowie.  Wykonawca  ponosi
pełną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  trakcie  prowadzenia  prac  od  momentu
przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego.

g) wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi  bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego celem wykonania robót
nie  ujętych  w  przedmiocie  umowy,  których  konieczność  wykonania  nastąpiła  po  dacie
przekazania placu budowy.

3) w zakresie obsługi geodezyjnej:

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  obsługę  geodezyjną  zgodnie  z  przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  wpisy  do  dziennika budowy  dotyczące
rejestrowania czynności geodezyjnych,

c) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  punktów  pomiarowych  i  wysokościowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona, w miarę potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz będzie
ponosić koszty wynikające z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót,

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i  zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

5) w zakresie zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich:

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą
spowodować  roboty,  transport  lub  sprzęt  wykonawcy,  jego  dostawców  lub
podwykonawców,  w  szczególności  powinien  dostosować  się  do  obowiązujących
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy
i z terenu budowy,
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b) Wykonawca  jest  zobowiązany  ponosić  koszty  nałożonych  na  niego  kar  związanych
z naruszeniem  przez  wykonawcę przepisów  dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń  osi
pojazdów  lub  koszty  naprawy  uszkodzonych  z  jego  winy  dróg  kołowych  lub  obiektów
inżynierskich,

c) Wykonawca  jest  zobowiązany,  o  ile  zachodzi  taka  potrzeba,  zapewnić  niezbędne  do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunąć je przed przekazaniem  zamawiającemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca  w  trakcie  prowadzenia  prac  zobowiązany  jest  utrzymać  czystość  wyjazdu
z placu budowy oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg dojazdowych.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami
osób trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku z zakłóceniami powstającymi
z tytułu  realizacji  inwestycji.  W przypadku  uchylania  się  Wykonawcy  od  utrzymywania
czystości na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie
tych czynności innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca  w  przypadku  uzasadnionych  roszczeń  osób  trzecich,  dokona  wszelkich
niezbędnych  napraw  własności  tych  osób  (terenu,  dojazdów,  nieruchomości,  rzeczy,
nasadzeń,  ogrodzeń)  z  tytułu  szkód, które  powstaną  w  wyniku  robót  związanych  z
realizacją  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca z  tego  tytułu  nie  będzie  rościł  praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony środowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowiązany podjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne działania w celu
ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 701 z późn. zm. –
„ustawa o odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych: 

a) jeżeli  w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić
inspektora nadzoru inwestorskiego, właściwe organy oraz zamawiającego,

b) jeśli  zastosowanie  się  wykonawcy  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
spowoduje  konieczność  poniesienia  dodatkowych  kosztów  lub  opóźnienie  w  realizacji
robót,  wykonawcy  przysługuje  zwrot  uzasadnionych  kosztów  po  uzyskaniu  ich
zatwierdzeniu  przez  zamawiającego  i  uprawnienie  do  przedłużenia  terminu  wykonania
robót,

8) w zakresie zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach 

a) jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  wykonawca  natrafi  na  przeszkody  fizyczne,  nie
przewidziane  dokumentacją  projektową,  jest  on  zobowiązany  do  niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o dostrzeganych  lub  przewidywanych  problemach  związanych  z  realizacją  umowy,  które
mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót, 

9) w zakresie naprawy uszkodzeń 

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez
siebie  roboty i  materiały  przeznaczone do wykonania  robót,  do  dnia  odbioru  końcowego
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania, 

b) uszkodzenia  w  robotach  lub  materiałach  powstałe  w  tym  okresie,  wykonawca  jest
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów
z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót: 
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a) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wykonywania  robót
budowlanych  niezgodnie  z  umową  lub  ujawnienia,  powstałych  z  przyczyn  obciążających
Wykonawcę,  wad  w  robotach  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy,  Inspektor
nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  żądania  usunięcia  przez  wykonawcę
stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Koszt  usunięcia  nieprawidłowości  lub  wad  ponosi
Wykonawca, 

b) jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie
tych czynności na koszt Wykonawcy, 

c) jeżeli  próby, badania,  odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości  robót,  Zamawiający
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  W przypadku, gdy to Zamawiający zleci
próby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzą wadliwość robót, Wykonawca zwróci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidłowości. 

d) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyżej, Zamawiający może
zlecić  usunięcie  wady  przez  osoby  trzecie  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5
1. Wykonawca oświadcza,  że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym,
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  zdolnościami  finansowymi  oraz  ekonomicznymi,
w zakresie  niezbędnym  do  wykonania  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  oświadcza,  że  w  celu
realizacji  umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności,
doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. W zakresie zatrudnienia na umowę o pracę Wykonawca oświadcza, że: 

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  2019  poz.1843),  wszystkie  osoby
wykonujące  bezpośrednio  czynności  związane  z  wykonywaniem  robót,  czyli  tzw.
pracownicy fizyczni będą zatrudnieni na umowę o pracę. 

2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu określonego w pkt. 2.1, w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego

wymogu, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robót. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 10 dni od rozpoczęcia prac i na
każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodów w
celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób
skierowanych  do  wykonywania  bezpośrednio  czynności  związanych  z  wykonywaniem
robót: 
a)  oświadczenia  Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu  na podstawie  umowy o

pracę osób wykonujących czynności jako pracownicy fizyczni. Oświadczenie to musi
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio
czynności  związane  z  wykonywaniem  robót,  czyli  tzw.  pracownicy  fizyczni  będą
zatrudnieni na umowę o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2.4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących
prace fizyczne na umowę o pracę - wykonywania czynności przez osobę nie zatrudnioną
na  podstawie  umowy  o  pracę  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapłacenia  kary
umownej Zamawiającemu, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. 
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2.5.  W  przypadku  nie  przedstawienia  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  2.3  w  terminie
określonym  w  w/w  punkcie  Wykonawca  każdorazowo  płacić  będzie  karę  umowną  w
wysokości 500,00 zł. 

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe
jest  zastąpienie  w/w  osoby  lub  osób  innymi  osobami  lub  osobą  pod  warunkiem,  że
spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania. 

2.7.  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  (podejrzenia  zastąpienia  umowy  o  pracę  z  osobami
wykonującymi  pracę  na  warunkach  określonych  w  art.  22  §  1  Kodeks  Pracy,  umową
cywilnoprawną)  Zamawiający  może  zwrócić  się  do  przeprowadzenia  kontroli  przez
Państwową Inspekcję Pracy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego powoływał się składając ofertę
celem  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  udostępni  mu je  w zakresie  w jakim były  deklarowane do wykonania  przedmiotu
Umowy, na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostępnienia w/w zasobów przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie
zobowiązany  do  zastąpienia  tego  podmiotu  innym  podmiotem,  wobec  którego  nie  zachodzą
przesłanki wykluczenia, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę
wykazania  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody
Zamawiającego. 
4. Wykonawca  oświadcza,  że  przewidział  w  swojej  cenie  ryczałtowej  wszystkie  elementy
i rodzaje  robót,  czynności,  materiały  i  urządzenia,  zarówno  co  do  ich  ilości  jak  i  ich  rodzaju,
niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  umowy,  które  były  możliwe  na  podstawie  dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doświadczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się Składać Zamawiającemu kwartalne raporty – w terminie  do 7 –
go dnia następnego miesiąca z postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Raport będzie zawierał co najmniej:
- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy
- aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót  przez  Wykonawcę  ze  wskazaniem  procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem
podziału  na  elementy  robót  wg  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  –  w  okresie
sprawozdawczym i narastająco od początku inwestycji
- opis robót rozpoczętych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziałem na elementy
robót
- informacje na temat napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych
-  opis  zgodności  postępu  robót  z  harmonogramem  (porównanie  postępu  robót  w  okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji umowy,
określenie środków i działań naprawczych)
W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  żądać  raportu  z  postępu  robót  w  innych
terminach niż wymieniony wyżej.
W przypadku udziału w realizacji robót podwykonawców do raportu należy załączyć oświadczenie
podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami.
Raport sporządzany będzie i przekazywany w formie pisemnej i w wersji elektronicznej.

§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawców z przedłożonych Zamawiającemu umów nie może przewyższać
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszą Umową.

2. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  Umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  dokonać  jej  zmiany,  jest
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  do
zaakceptowania  projekt  tej  Umowy,  przy  czym Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej
z projektem Umowy.
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3. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgłasza
zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy.

5. Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  w  ust.  4,  w  formie  pisemnej
zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy uważa się za akceptację projektu Umowy.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zobowiązany  jest  przedłożyć  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny
sprzeciw do  umowy o  podwykonawstwo  w szczególności  gdy  jej  postanowienia  są  sprzeczne
z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub SIWZ.

8. Niezgłoszenie  w formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy o  podwykonawstwo  w
terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

10. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia określony w Umowie, o której mowa w ust. 9
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo.

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w § 14 ust.7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę  większą  niż  5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców.

14. W  sprawach  nieuregulowanych  w  zakresie  podwykonawców  zastosowanie  mają  przepisy
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  art.  143a-d.  Przepisy  ust.  1-13  nie  naruszają  praw
i obowiązków  Zamawiającego,  Wykonawcy,  podwykonawcy  i  dalszego  podwykonawcy
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 7

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  rozpocząć  realizację  przedmiotu  Umowy  w  ciągu  7  dni  od
protokolarnego przejęcia placu budowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy do dnia 07.08.2020 r. 

3. W/w termin jest tożsamy z datą wystawienia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu
robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§ 8
Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy dokumentację  projektową  niezbędną  do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy. 

§ 9
1) Zamawiający przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

możliwość dokonania istotnych zmian w Umowie, polegających na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budow-
lanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
 konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidło-

we zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  a konieczność ich wykonania wynika z
wad dokumentacji projektowej,

 konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej prze-
kazanej przez Zamawiającego,

 zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,

 zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty bu-
dowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót prze-
widzianego
w dokumentacji projektowej,

 konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projekto-
wej zmian uznanych za istotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z
art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytu-
acji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności zwią-
zane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie pu-
blicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o
więcej niż 20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy. 

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykona-
nia przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót itp. w sytuacji:
 wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż

te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub odmiennych wa-
runków terenowych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błęd-
nie  zinwentaryzowanych  urządzeń,  sieci,  instalacji  lub innych obiektów budowla-
nych
i infrastruktury, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy,

 wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeolo-
gicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach prze-
widzianych
w Umowie.

d) dopuszczalna jest  zmiana technologii  wykonania  robót  lub  materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
 podwyższą jakość wykonanych robót, 
 zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
 pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
 pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

e) dopuszczalna jest  zmiana technologii  wykonania  robót  lub  materiałów przewidzianych
w dokumentacji  projektowej  w przypadku niedostępności  odpowiednich  surowców lub
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowa-
nia należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

f)     dopuszczalna jest zmiana rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszące się do postanowień Umowy dotyczących odbiorów oraz
uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień, itp.:

a) dopuszczalna  jest  zmiana  sposobu  przeprowadzenia  odbiorów  częściowych,  odbioru
końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawi-
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dłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szcze-
gólności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowla-
nych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzy-
skania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytu-
acji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wy-
konali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możli-
wość wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakończenia robót określonego w § 7
ust.  1)
o okres trwania przyczyny z powodu której niemożliwe będzie dotrzymanie terminu ich za-
kończenia  tj.  o czas, w jakim niżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania
Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmio-
tu  Umowy,
w szczególności w przypadku:
a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowa-

ło brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez nie-
możliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć warunki odmienne od
warunków atmosferycznych występujących na danym terenie w ostatnich 2 latach liczo-
nych od dnia upływu terminu składania ofert,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie  robót  budowlanych,  w szczególności  z  powodu technologii  realizacji  prac
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warun-
ków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następ-
stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede
wszystkim gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub udo-
stępnienia terenu prac), konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w ja-
kim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakoń-
czenia robót, 

d) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiające-
go lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem ro-
bót objętych Umową lub występuje niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równo-
legle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do unik-
nięcia  lub  usunięcia  tych  kolizji,  co  uniemożliwia  Wykonawcy  terminowe  wykonanie
Umowy,

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udziele-
nia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umo-
wy, 

f) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcę,

g) opóźnienia  organów  administracji  publicznej  w  wydaniu  decyzji  administracyjnych,
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dal-
szego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przy-
czyn leżących po stronie Wykonawcy,

h) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich,
które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

i) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe or-
gany administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialność,

j) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stro-
nie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

k) brak możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
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przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przy-
czyn niezależnych od Wykonawcy,

l) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicz-
nych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

m) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonaw-
ca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wyko-
nawcę,

n) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej prze-
kazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowla-
nych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamien-
nych, 

o) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa
powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

p) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które
miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

q) wystąpienia warunków siły wyższej,  które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotych-
czas ustalonym terminie.

4) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności
po-szczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót,
zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wy-
konania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przy-
padku: 

a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wy-
stąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym har-
monogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystąpienie konieczności realizacji przedmiotu Umo-
wy poprzez przesunięcia w czasie uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czyn-
nikami niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy
zgodnie
z obowiązującymi Wykonawcę ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
W takim przypadku dopuszczalny jest również podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie
podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych
w poszczególnych etapach robót.

5) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności
poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewi-
dzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, je-
żeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiające-
go, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania wdanym etapie z przy-
czyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest również po-
dział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z za-
kresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.

6) dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1
pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,
c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w

§ 9 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmia-
na wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wyso-
kość wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Umowy, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Szczegóły zmian określono w § 26 niniejszej Umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji  zamówienia w odniesieniu do
osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia pu-
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blicznego w sytuacji, gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach
kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje
zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie - jeśli dotyczy tj. wymagania takie okre-
ślono w SIWZ,

8) dopuszczalna jest również zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych
lub zawodowych polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie
dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący
podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu.

2) Wykonawca i Zamawiający są uprawnieni do żądania zmiany Umowy. 
3) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamówień pu-
blicznych, zobowiązana jest do przedłożenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego wnio-
sku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany
i udokumentowaniem zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu. 

4) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany Umowy, zobowiązany jest
do przekazania wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5) Strona wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekazać niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym dowiedziała się, lub powinna dowie-
dzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust 3,
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowa-
nej  w  oparciu
o zasady określone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stoso-
wanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia (sporządzenia) bieżącej dokumentacji koniecz-
nej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8) Po otrzymaniu wniosku,  o którym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa
w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uza-
sadniającej żądanie zmiany.

9) Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do-
kumentacji, o której mowa w § 9 ust. 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestor-
skiego jej kopii.

10)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 3 wraz z
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzo-
ru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania
zmiany  Umowy,
i odpowiednio propozycji  wyceny robót i  przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnie-
niem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

11)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji  żądania
zmiany  Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12)Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

13)W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) kierownika budowy lub robót oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego określone w § 11

Umowy.
14)Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zama-
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wiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.
15)Zmiana wynagrodzenia, nastąpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o przedłożony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady określone w § 9 A ust. 1, uzupełnione o
informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę żądania zmiany.

§ 9A
1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) zo-

stanie ustalona w następujący sposób:
1) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę,
2) jeżeli zmiany o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzględniają roboty, nie odpowia-

dające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie  ceny jednostkowej  z  kosztorysu ofertowego poprzez interpolację,  Wykonawca
jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, 

3) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 niniejszego paragrafu, w szczególności gdy rodzaje robót lub materiałów nie występują
w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest
możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie
wyższego niż poziom przyjęty w kosztorysie ofertowym lub gdy wartości tej nie określono
w tym kosztorysie nie wyższego niż 2%,

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub
zmienianych materiałów, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogól-
nie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiającemu
za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia  wysokość wynagro-
dzenia za roboty przed rozpoczęciem tych robót.

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wy-
konana niezgodnie z zasadami określonymi w § 9 A ust.1, Zamawiający wprowadzi korektę kal-
kulacji, stosując zasady określone w § 9 A ust.1 lub może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 
W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego

kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.

Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach 

§ 10

1. Zamawiający w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych
z  udziałem  przedstawicieli  Wykonawcy,  Inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  oraz  innych
zaproszonych osób. Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania  i  zaawansowania  robót,  w  szczególności  dotyczących  postępu  prac  albo
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady  będą  prowadzone  i  protokołowane  przez  wyznaczonego  przedstawiciela
Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

4. Udział w naradach przedstawicieli  Wykonawcy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego jest
obowiązkowy.

5. Zamawiający  oświadcza,  że funkcję  Inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić  będą osoby
wyznaczone przez Zamawiającego.
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6. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  upoważniony  do  bieżącej  koordynacji  robót
realizowanych  na  podstawie  Umowy,  kontroli  jakości  robót,  do  odbiorów  robót  wykonanych
zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, pełni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu prawa budowlanego.

§ 11
1. Wykonawca  ustanowi  Kierownika  budowy,  który  jest  uprawniony  do  działania  w  związku
z realizacją Umowy w granicach określonych prawem. 
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę
w  trybie  przewidzianym  Prawem  budowlanym.  Zmiana  kierownika  budowy  oraz  Inspektorów
nadzoru nie jest istotną zmianą Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

1. Strony  ustalają,  że  zgodnie  z  warunkami  przetargu  obowiązującą  formą wynagrodzenia  za
wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie, zgodnej ze złożoną ofertą, tj. 

........................................ zł netto (słownie złotych:.......................................................................),

plus należny podatek VAT w kwocie .................................. zł. razem brutto: …………………………
( słownie złotych:…………………………………………………………………………………………..).

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji w części opisowej i rysunkowej.

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją
projektową  i  STWiOR  i  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia
obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wykonawcy nie przysługuje dopłata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu realizacji  robót
określonych Umową.

§ 13

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w  ciągu  2  dni  roboczych  od  daty  dokonania  przez  Wykonawcę  wpisu  do  dziennika  budowy
i telefonicznego powiadomienia właściwego Inspektora nadzoru.
2. Odbioru  częściowego  i  zakończonych  robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego  –  w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru.
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
4. Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego  z  udziałem Użytkownika
i gestorów sieci.
5. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (tj. wpisem do dziennika
budowy,  oświadczeniem  Kierownika  budowy,  itp.)  zakończenia  robót.  Zamawiający  wyznaczy
termin  i  rozpocznie  odbiór  przedmiotu  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia  go  o
osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  i przedłożeniu  przez  Wykonawcę  dokumentów  odbiorowych
(atestów,  certyfikatów,  inwentaryzacji  powykonawczej  w  wersji  roboczej,  badań  i
przeprowadzonych prób oraz projektu gwarancji) zawiadamiając o tym Wykonawcę. Kompletność
dokumentacji  odbiorowej  potwierdzi  Inspektor  Nadzoru.  Odbiór  należy  zakończyć  najpóźniej
siódmego dnia od daty rozpoczęcia.
6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
8. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji  i rękojmi  celem
protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.
9. Po  protokolarnym  stwierdzeniu  usunięcia  lub  braku  wad  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym
mowa w § 16.

§ 14
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1. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane  i  potwierdzone  przez  inspektora  nadzoru  roboty
realizowana  będzie  w  okresach  miesięcznych  –  na  podstawie  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego  robót  oraz  na  podstawie  protokołu  odbioru  części  poszczególnych  robót,
stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót w danym miesiącu.
2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół odbioru robót w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiających się stron.
3. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury
VAT  wraz  z  dowodami  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót  budowanych.  W  przypadku
nieprzedstawienia  przez  wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,  o  których  mowa  powyżej,
wstrzymuje  się  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  -  w  części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
4. Należność  za  wykonane  roboty  płatna  będzie  przelewem  na  potwierdzony  przez  bank
rachunek Wykonawcy: 

1) Dla czynnych podatników  VAT:
Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ………………..……………… …..
……………………...……  z  otwartym  rachunkiem  VAT,  należącym  i  będącym  własnością
Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostałych wykonawców: 
Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  Zamawiającemu
prawidłowo  wystawionej  faktury/rachunku  na  rachunek  bankowy  nr  ………………..…………
………..……………………… należącym i  będącym własnością  Wykonawcy  i  wskazanym na
faktury/rachunku.

Nabywca faktury: Miasto Łomża
Pl. Stary Rynek 14
18-400 Łomża
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

5. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT - wystawioną w ciągu 10 dni
po odbiorze robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
6. Faktura  końcowa  płatna  będzie  przez  Zamawiającego  po  otrzymaniu  oświadczeń  od
wszystkich  zgłoszonych  Podwykonawców,  że  otrzymali  całość  należnego  wynagrodzenia
wynikającego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności.
Płatność należności z końcowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej złożenia.
7. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł
przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  wyżej  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie  bez  odsetek  należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
10. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  wzywa  Wykonawcę  do  zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiający może: 

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub  dalszemu  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości
Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu  płatność  się
należy, 

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.
13. Za  datę  dokonania  płatności  faktury  strony  będą  uważały  datę  obciążenia  rachunku
Zamawiającego. 
14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania (na:  Miasto Łomża) i przesyłania faktur
VAT  bez drugostronnego potwierdzenia.
15. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT ,  NIP .............................................
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  NIP 718-214-49-19.
16. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres
60 m-cy i udziela gwarancji jakości na okres ……… miesięcy liczony od daty odbioru końcowego
robót,
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z konserwacji  zabudowanych  urządzeń,  od  których  wykonania  uzależnia  udzielenie  w  świetle
umowy gwarancji  jakości zobowiązując się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas
przeglądów gwarancyjnych  w terminach  ustalonych  w  protokołach  przeglądów gwarancyjnych,
a także  do  usuwania  wad  zgłoszonych  pomiędzy  przeglądami  gwarancyjnymi  w  terminie
ustalonym w protokole  zgłoszenia  wady.  Koszty  wszelkich  przeglądów i  napraw serwisowych,
okresowych i  innych zamontowanych urządzeń jak też koszty okresowych przeglądów obiektu
wynikających z art. 62 ustawy prawo budowlane ponosi Wykonawca do końca okresu objętego
gwarancją. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancję na
zamontowane urządzenia nawet w przypadku kiedy producent określił  ten okres na krótszy niż
okres gwarancji wynikający z niniejszej umowy. 

3. Dokument  gwarancyjny  obustronnie  uzgodniony  zostanie  podpisany  w  dacie  odbioru
końcowego.  Dokument  gwarancyjny  nie może przewidywać żadnych dodatkowych zobowiązań
pieniężnych dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne
zastrzeżenia, od których zależny miałby być okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmować
również źródła światła w tym koszt robót konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  KC,  może
powierzyć  usunięcie  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie
zastępcze),  po  uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy  i  wyznaczeniu  dodatkowego  terminu  nie
krótszego niż 7 dni roboczych. 
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. W każdym roku obowiązywania gwarancji/rękojmi oraz przed jej upływem, w terminie ustalonym
przez  Zamawiającego,  będą  wykonywane  przeglądy  gwarancyjne  na  okoliczność  czego
sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, 
7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad  w okresie rękojmi rozpoczyna swój
bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 pkt
2.2).
8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 16

1. Tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy
Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości ................... zł, tj. 5%
wynagrodzenia, w formie .......................... …………………………… ……………………
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2. Zwrot  (zwolnienie)  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy zostanie dokonany w sposób następujący:

1) 70% kwoty -  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez
Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% kwoty -  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadków:

1)  Wykonawca nie  rozpoczął  robót  w terminie  wskazanym w umowie lub  nie  przystąpił  do
odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie.

2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie
terminowe zakończenie robót. Jako próg opóźnienia dający możliwość odstąpienia od umowy
ustala się na 40% aktualnego na dany dzień harmonogramu rzeczowo finansowego.

3) Wykonawca skierował do kierowania budową i robotami osoby nie posiadające wymaganych
prawem  uprawnień  lub  dokonał  zmiany  tych  osób  bez  uzyskania  pisemnej  zgody
Zamawiającego,

4) Wystąpią okoliczności wskazane w § 6 ust. 12 umowy. 

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca w sposób
rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą umową w
sposób  niezgodny  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania
i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy,  zgodnie  z  wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego.

6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części,

7) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy,

8) Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie Umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o powyższych  okolicznościach;  w  tym  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i  gwarancji  jakości  w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonanych i odebranych robót.

§ 18

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy  o  powstaniu  okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie,  w  przypadku,  gdy  zwłoka
Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19
Odstąpienie od umowy w okolicznościach o których mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej
pod  rygorem  nieważności.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  na  podstawie  §  17  ust.  1
Zamawiający  zachowuje  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  przez
Wykonawcę w całości.

§ 20
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1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek: 
1) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia

i własności,  i  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyć  Teren  budowy  i  opuścić  go  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego, 

2) przekazać  znajdujące  się  w  jego  posiadaniu  dokumenty  należące  do  Zamawiającego,
w tym dokumentację projektową najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
lub rachunku. 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  i  dostarczenia  Zamawiającemu  inwentaryzacji
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji  lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane  przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  Umową,  jeżeli  odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

5. Szczegółowy  protokół  odbioru  robót  przerwanych  i  robót  zabezpieczających  w  toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia,
które  ustalone  zostanie  według  cen/czynników  cenotwórczych  wynikających  z  kosztorysu
ofertowego  stanowiącego  załącznik  do  niniejszej  umowy,  pomniejszone  o  roszczenia
Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i  Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  Umowy  ponosi  Strona,  która  jest  winna
odstąpienia od Umowy. 

§ 21

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę  Wykonawcy  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2  % łącznego
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od
terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  netto wskazanego w § 12 ust. 1,
za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  liczony  od  upływu  obustronnie  uzgodnionego  terminu
usunięcia wad,

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
–  10.000  zł  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

4) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom  1.000  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  od  dnia  upływu  terminu  zapłaty  do  dnia
zapłaty, 

5) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej  zmiany, w wysokości 10.000 zł  za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

6) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  Umowy
o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  10.000  zł  za  każdą  nieprzedłożoną  kopię
Umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z §
4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokości 50.000 zł,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 10.000 zł, 

9) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia   netto  wskazanego  w  §  12  ust.  1  ;  Zamawiający  zachowuje  w  tym
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przypadku prawo do roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i
odebranych,
10) za  zawinione  przez  Wykonawcę  niedochowanie  w  określonym  miesiącu  zakresów

rzeczowych  lub  finansowych  wynikłych  z  ustalonego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego w wysokości 1% wynagrodzenia netto o którym w § 12 ust. 1.

11) za nierozpoczęcie robót budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 – za każdy dzień
zwłoki w wysokości 0,2% netto wynagrodzenia,

12) 0,2% za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie
gwarancji  w wysokości  wcześniej  zaakceptowanej  przez Zamawiającego,  licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego,

13) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej
niż  10 dni  – w wysokości  0,05 % wynagrodzenia,  liczonej  za  każdy dzień przerwy od
jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkoda  z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przekroczy  kwotę  kar
umownych.

3. Wykonawca oświadcza,  że  wyraża zgodę na potrącenie  kar  umownych z  kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.
5. Niezależnie  od  naliczenia  kar  umownych  Zamawiający  zastrzega   sobie  prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 22

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za  zwłokę  w  przekazaniu  dokumentacji  lub  placu  budowy  w  stosunku  do  terminu
określonego   w § 8 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  netto wskazanego w § 12 ust. 1
za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia   netto  wskazanego  w  §  12  ust.  1;  Kara  nie  przysługuje,  jeżeli
odstąpienie  od  Umowy nastąpi  z  przyczyn,  o  których  mowa w art.  145  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

§ 23
1. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej  Wykonawcy nie  zwalnia  Wykonawcy z obowiązku  ukończenia  robót  lub  jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 24

Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienie  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 25

Porozumiewanie  się  stron  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  robót  oraz  dotyczących
interpretowania umowy odbywać się będzie pisemnie w szczególności poprzez zapisy w dzienniku
budowy,  protokoły  z  narad  oraz  w  drodze  korespondencji  doręczanej  adresatom  za
pokwitowaniem.

§ 26

1. Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy  (tzw.  klauzule
rewaloryzacyjne) w następujących warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym lub  ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w  przypadku  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W sytuacji  wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  oraz  dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji  wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych  po  wejściu  w  życie  przepisów  zmieniających  wysokość  minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  wykonawcy  po zmianie  umowy,  w
szczególności  wykonawca  będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  umownego  a  wpływem  zmiany  minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z
podwyższeniem  wysokości  płacy  minimalnej.  Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z
podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom  wykonawcy,  które  nie  są  konieczne  w  celu  ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. W sytuacji  wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne.
Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  oraz  dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca
będzie  zobowiązany  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia
wynagrodzenia  umownego  a  wpływem zmiany  zasad,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  3,  na
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których
mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt  4  wykonawca  w  terminie
trzydziestu dni  od dnia  wejścia  w życie zmienionych przepisów składa pisemny wniosek o
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych.  Brak złożenia wniosku o aneks w określonym powyżej
terminie  skutkować  będzie  uznaniem,  iż  zmiana  przepisów  nie  ma  wpływu  na  wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy. Wówczas Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą
służyć jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
W  wyniku  zmiany  przepisów  prawa  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  kwotę
odpowiadającą  wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  ponoszonego  w  związku  z  wypłatą
wynagrodzenia  zaangażowanym  przez  Wykonawcę  osobom  świadczącym  usługi.  Kwota
odpowiadająca  zmianie  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części
wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w
jakim wykonują one prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w
jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: pisemne
zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przez  jak  i  po  zmianie)  zaangażowanych  przez
Wykonawcę  osób  świadczących  usługi  wraz  z  kwotami  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych  w  części  finansowanej  przez  Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  w  jakim
wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.

6. Zamawiający  po  zaakceptowaniu  wniosków,  o  których  mowa  w  ust.  2-5,  wyznacza  datę
podpisania aneksu do umowy.
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7. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5.

8. Obowiązek  wykazania  wpływu  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  1  na  koszty  wykonania
zamówienia  należy  do  wykonawcy  pod  rygorem odmowy  dokonania  zmiany  umowy  przez
zamawiającego.

§ 27

W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  Umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 28

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie
oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca
kolejność ważności dokumentów:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy

§ 29

Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd w Łomży. 

§ 30

Umowę sporządzono w ........ jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla 
Zamawiającego i .......... egz. dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. Nr 1,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. Nr 2,
4. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegółowymi – zał. Nr 3

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 
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