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1. ST 00 - Czes¢ ogdlna
2. SST-01 Instalacja sanitarna

Spis tresci :

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

Opis sposobu odbioru robét

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
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ST 00 Czesé Ogdlna
1.Czes¢ Ogdlna
1.1 Nazwa zadania:

Termomodernizacja Budynku Przedszkola Maty Artysta w tomzy

1. Instalacja sanitarna
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST]:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zawiera :

1. ST 00 - Czes¢ ogdlna
2. SST-01 Instalacja sanitarna

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest termomodernizacja budynku Przedszkola Maty Artysta w tomzy . Zakres
przewidywanych robdt obejmuje wykonanie : montazu zaworéw termostatycznych; zaworéw
odcinajgcych oraz podpionowych. Regulacja instalacji z prébami na ciepto i zimno

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

al roboty towarzyszace

e montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,

e remont elementéw zewnetrznych budynku: schody, murki, taras,
e wykonanie opaski wokét budynku,

b/ roboty tymczasowe
e Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robot
e Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
e Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostow roboczych i barierek ochronnych
e Rozebranie rusztowan

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :
a) organizacji robét budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren
remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od dnia przekazania
terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu (spisania protokotu
odbioru koncowego) za teren remontu w peini odpowiada Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy jest
prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wspotczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i ochrony oséb postronnych mogacych pojawi¢ sie na terenie remontu Koszt
zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna ryczattowa. Prowadzgc roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlna uwage Wykonawca
zwréci¢ powinien na istniejgce wyposazenie obiektu (instalacje,urzadzenia techniczne oraz meble,
materiaty okladzinowe), a w razie uszkodzenia zobowigzuje sie Wykonawce do jego odtworzenia. Po
kazdej zmianie roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady
porzgdkowane byly na biezgco, aby nie mogto dojs¢ do skaleczenia osdb przebywajgcych na terenie
remontu.



c) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t budowlanych wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6ét Wykonawca w szczegolnosci
zapewni dbatos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody,
0 minimalizowanie ilosci odpaddéw oraz ich segregacje, o oszczedne gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz zgodne z obowigzujgcymi przepisami sktadowanie odpadéw.

d) warunkoéw bezpieczenstwa pracy

e W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunkKi
bezpieczeristwa pracy robotnikbw zapewniajagc im odpowiednie narzedzia i sprawne
urzgdzenia.

e Wszelkie roboty winny byé prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikdéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robét przepiséw b.h.p.

o W czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywaé teren remontu w stanie zgodnym
z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

e Wykonawca bedzie przestrzega przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Zasady montazu rusztowania :

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.

2. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez uprawniona osobe.

4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

5. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

6.. Rusztowania powinny posiada co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

7.Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
8.Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje sie odrebnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia piwniczne. Za
zmagazynowane materiaty i sprzet wkasny odpowiada bezposrednio Wykonawca.

f) warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Dla zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t dostawy materiatdéw wykonywane mogg by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robét, jedynie wygrodzenia wymagajag te
miejsca, ktore kolidowa¢ beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow

h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Istniejgce ciggi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktdrym ustawiony
bedzie kontener na odpady w rejonie parkingu . Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzgdkowac to miejsce z odpaddw, szczegdlnie pochodzenia szklanego, aby nie doszio
skaleczeni os6b postronnych lub pracownikéw.

1.6. Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownika zamoéwien CPV

a)stownik gtéwny



klasa robot — 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria robé6t — 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

b)stownik uzupetniajgcy I1A27-7 Remont
1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 roku Nr
156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).

1.7.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.4 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
1.7.6. SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.7.7. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych
1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Czes¢ Ogdlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczgcych, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktére bedg zataczone
do protokotu odbioru robot. Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wtasciwie oznaczone:

¢ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Qe
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majgce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczehstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majacych istothnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgacym
zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymaganh:



- bezpieczenstwo konstrukgciji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

- warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczedno$¢ energii oraz izolacyjnosc¢ cieplna przegrod.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nie mogg by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatdw innych, niz przewiduje to dokumentacja projektowa,
wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatdw odmiennych bez
wymaganej zgody - Inwestor moze nakazaé rozbiérke tych elementéw na koszt Wykonawcy lub obnizyé
wysokos$¢ naleznego wynagrodzenia. uzyte do remontu materiaty powinny spetnia¢ minimalne parametry
podane w SST. Przedstawione w dokumentaciji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwigzku z tym
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow réownowaznych pod warunkiem, Ze wyroby powinny
charakteryzowac sie parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentaciji
projektowej.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, skladowanie i transport materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z =zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrow, wilasciwosci i jakosci. Sposdb sktadowania musi
zapewnia¢ rowniez bezpieczenstwo dla oséb znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$s¢ materialow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i muszg posiadac¢: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podlegajgcych certyfikaciji.
Wykonawca dostarczy wiw
dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos$¢ i witasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na
kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakosé i spetnienie
parametréow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie watpliwosci co do jakosci
materiatdw Inspektor nadzoru moze zazada¢ przeprowadzenie badan tych materiatow. W razie
potwierdzenia zastosowania niewlasciwego materiatu koszt badan ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ sSwiadectwa stwierdzajgce jego dopuszczenie do
wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy winien
przedstawi¢ na kazde Zadanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia znajdujgce si¢ na budowie w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca zadba o wtadciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich
przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu niewtasciwego
sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacja techniczna. )

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktore
zapewnia dobra jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. llos¢ Srodkéw transportowych musi



zapewnia¢ sprawne prowadzenie robét, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia nawierzchni drég publicznych spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami
umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce drogi lub przepisami ogdélnymi o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Poniewaz
roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie nalezy uwzgledni¢ okresowa konieczno$¢ wykonywania
robot w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace
zwigzane z instalacjami wodociggowymi nie mogg zakiéca¢ normalnej pracy obiektu, a kazdorazowa
mozliwos$¢ zastawienia wody musi by¢ uzgadniana z komendantem

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajgcy w kazdym okresie procesu remontowego
dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania u zZrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw. Jezeli Inspektor nadzoru zarzgdzi dodatkowe,
ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze
zastosowane materiaty lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi SST.

€) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99,
poz. 637),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét musi posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1 Przedmiar robot
Przedmiar robét wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz



programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony bedzie Wykonawcy wraz
z SIWZ jako materiat pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktéra bedzie cena ryczattowa.

7.2. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Odstepstwa pomiedzy wynikami obmiaru a przedmiarem zostang spisane
protokolarnie Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot przy wycenie ceny
ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robét przeprowadzane bedg przed
czesciowymi oraz ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
prowadzeniu robét lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiaréw robét zanikowych nalezy dokonac¢ w czasie
ich wykonywania, a robét ulegajgcych zakryciu - przed ich zakryciem. Obmiaréw robét nalezy dokonywac
dla kazdej pozycji przedmiaru w sposob, w jednostkach i z doktadnoscig podana w opisie tej pozycji w
KNR-ach. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos$¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego
wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
- odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy robat,

— odbidr koncowy robdt,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny robét.

8.2. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikowych
oraz robot ulegajgcych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo do
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robét lub wykonania odpowiednich
odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia o tym
Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robot lub
nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie rob6t mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru usuniecia wszystkich usterek. Odbiér robot zanikowych i robét ulegajgcych
zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna wykonanych robét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbioru tych robét nalezy dokonac w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt zanikowych i robdt ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy robot

Odbioér czesciowy roboét polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi Inwestora
o zakresie robo6t do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do
trzech dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang
wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia. Czes$ciowego
odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbiér koncowy robét.

Odbidér koncowy robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Catkowite zakonczenie robét i gotowosé do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie terminie
odbioru. Komisja odbiorowa, w skfad ktérej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy,
w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedfozonych dokumentéw (protokoty
odbioréw czesciowych i zanikowych, prob szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatéw, deklarac;ji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie
czynnos$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen,
uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokot, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczgcych w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentéw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to, ze poszczegdlne roboty byty
wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit
zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit
swoje polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakohczone, co stanowi poczatek biegu
okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakéw obnizajgcych zdolno$¢ uzytkowa wykonanego remontu,
a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze Zzgdac obnizenia wynagrodzenia umownego. Jezeli
wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

8.5 Odbior pogwarancyjny ostateczny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia usuniecia
starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét. a nie widocznych przy
odbiorze korncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru
koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczaltowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robdt oraz te roboty ktdre nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczattowej jest
kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i sporzgdzony w oparciu
o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje projektowa. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej
pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycije w
wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegdétowych) lub okreslajg je pozycje
przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Ustawy



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr
223 p0z.1655 z pdz. zm).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla zadania Termomodernizacja Budynku Przedszkola Maly Artysta w tomzy
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SST-01. Instalacje sanitarne.

1. Czes¢ ogédlna.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST).
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania jej regulacji po wymianie zaworéw termostatycznych i podpionowych.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1 Przedmiotem robot jest budowa instalacji c.o. oraz instalacji gazowe;.

1.2.2. Zakres rzeczowy robét instalacji c.o.:

1) Demontaz istniejgcych rurocigagoéw i grzejnikow,

2) Demontaz kottow ,

3) Demontaz elektrycznego podgrzewacza wody,

4) Montaz rurociggdw stalowych ocynkowanych zewnetrznie,

5) Montaz grzejnikow stalowych ptytowych z zasilaniem dolnym,

6) Montaz armatury:

regulacyjnej: gtowic termostatycznych,

odcinajgcej: zestawéw zaworowych,

7) Ptukanie, préba szczelnosci i préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji.

1.2.4. Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:

- przebicie i zabetonowanie otworéw w Scianach i stropach,

- zatozenie tulei ochronnych,

- zatadunek, wywodz i utylizacja gruzu.

1.3 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspdélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)

1.4.1 Grupy robét

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4.2 Klasy robot

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4.3 Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg
techniczng , poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.5 ,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane ” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjnych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalaciji.

2.Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zasdwiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru

Materiaty i ich parametry techniczne zostaty okreslone w projekcie budowlano — wykonawczym —
zawierajgcym zestawienie materiatdw niezbednych do wykonania instalaciji.

e Instalacje po jej montazu zaworéw termostatycznych i podpionowych, oraz odcinajgcych nalezy

doktadnie przeptukaé, wyregulowaé hydraulicznie oraz wykonaé proébe szczelnosci na cisnienie
odpowiadajgce maksymalnym warunkom roboczym..
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e Zawory termostatyczne
e Zawory podpionowe
e Zawory odcinajgce

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych roboét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu , zatadunku i wytadunku.

4.Transport i skladowanie

4.1. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych. Armatura specjalna, jak np. zawory termostatyczne powinna
by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.Wykonanie robét regulacji instalacji co
5.1. Montaz armatury i osprzetu

Zakres regulaciji instalacji centralnego ogrzewania

W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz armatury odcinajgcej i
regulacyjne;j.

Projektuje sie montaz zawordw termostatycznych i odcinajgcych przy kazdym grzejniku, a takze
montaz zawordéw podpionowych.

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zgodnie z opracowanym audytem energetycznym po
wykonaniu prac termomodernizacyjnym wynosi Q =114,1 kW.

Dobdr nastaw wstepnych wykonano za pomocg programu wspomagajgcego projektowanie.
Wyniki obliczen przedstawiono w czesci graficznej na rzutach poszczegdélnych kondygnacji . Po
zamontowaniu wszystkich elementéw, instalacje nalezy zréwnowazy¢ hydraulicznie poprzez
skorygowanie nastaw termostatow.

Korekte nastaw zaworéw termostatycznych nalezy wykona¢ na etapie regulacji instalacji na
goraco.

W instalacjach centralnego ogrzewania zawory termostatyczne powinny zapewnié stabilizacje
rozktadu cisnienia, zwigzang z dziataniem zawordéw grzejnikowych przy wystapieniu zyskow ciepta w
pomieszczeniu. W celu zapewnienia pozgdanego efektu projektuje sie podpionowe zawory réznicy
ci$nienia, dzieki ktérym otrzymuje sie wiasciwe przeptywy i réznice cisnienia w kazdym pionie dla
maksymalnego i minimalnego przeptywu, a takze wieksze spadki temperatury w instalaciji.

Po zamontowaniu projektowanej armatury nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalacji na zimno,
badania odbiorcze na zimno, badania antykorozyjne zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni
zewnetrznych instalacji ogrzewczej, badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. badania odbiorcze
poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej wraz z regulacja instalacji wedtug
ponizszych schematéw:

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajacym zawér stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizaciji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.
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Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalaciji.

Nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimnag

Do instalacji nalezy podigczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cis$nienia prébnego i dziatce elementarnej:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bair,
b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczaé + 3 K) i nie powinno wystepowacC promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIAt ANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- podtgczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- sprawdzi¢ czy cisnienie poczgtkowe w naczyniu wzbiorczym jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomié¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPEENIENIEM INSTALACJI WODA

Po ponownym napefieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka
koniecznosc¢) nie nalezy jej oprézniaé, z wyjgtkiem przypadkéw gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania
naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, w ktérej
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywaé sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z
inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane s3g rury i grzejniki.
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Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie
nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta czes¢ instalacji, ktéra zostata poddana
probie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wtgczenia do pozostatej czesci instalacji
(moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie
przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego
dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania
instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody.
nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAtANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi oraz
spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b). po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badah zabezpieczenia instalaciji,

c). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosSci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢

przedstawiona do ponownych badan.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
skierowane byto do gory. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w
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miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji. Odpowietrzenie instalacji
wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw w
najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem nalezy zamontowac¢ zawaér kulowy.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i © Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérykolwiek z wymagan nie zostat spetniony, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbior roboét

Odbiodr robot polegajgcy na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z wy-
maganiami Normg PN-64/B-10400 oraz “ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania oraz prawidto-
wos$¢ montazu lub dokona¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy.. Po przeprowadzeniu prob przewi-
dzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji cwu

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

1.Projekt budowlany ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami).

2.Dziennik budowy.

3.Obmiary powykonawcze.

4 .Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji projektem wykonawczym.
5.Protokoty odbioréw czesciowych.

6.Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
7.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

8.Instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego instalacji nalezy sprawdzi¢:
1. Czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem budowlanym (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami ).

2.Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych

3.Uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zatozonych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania , po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

8.0Obmiar robét
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.
9.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej * Wymagania ogdéine”.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1.Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.0bowigzujgce Polskie Normy

10.3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004
10.4..Dokumentacja projektowa:

10.5.Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
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