Zat. nr 8 — wzér umowy

UMOWA NR .............

Wdniu..... ..... .2020 r. w Lomzy pomiedzy Miastem Lomza zwanym w tresci umowy zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie
zadania: Przebudowa sygnalizacji swietlnej — skrzyzowanie ul. Zawadzkiej z Ks. Anny w
tomzy, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
. Zamawiajgcy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

N

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy jak i
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezeh.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2

1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zwang dalej
STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci,

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikow robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
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5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatdw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4

Obowiagzki wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych
prac, wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach skladowania
mienia poza terenem budowy jak rowniez w czasie transportu tego mienia. Ochrong
ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce do
Zamawiajgcego (Klauzula nr 019) do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie od dnia rozpoczecia realizacji kontraktu lub od dnia
roztadowania mienia (w zaleznosci, ktéra data bedzie wcze$niejsza) do dnia odbioru
koncowego przedmiotu prac, z zastrzezeniem postanowieh klauzuli automatycznego
przedtuzenia okresu ubezpieczenia (co najmniej o 30 dni) oraz dodatkowy okres
obowigzywania klauzuli konserwaciji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwaciji
(klauzula nr 004), przy czy jednoczesnie zastrzega sie by tgczny okres obowigzywania klauzuli
003 oraz klauzuli 004 byt réwny okresowi gwarancji wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Ubezpieczonymi majg byc¢ tgcznie: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy, dostawcy oraz
inne podmioty/osoby fizyczne formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu
w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z udziatem w przedmiocie
prac. Suma ubezpieczenia ma by¢ réwna petnej wartosci prac kontraktowych i materiatéw
budowlanych i nie nizsza niz warto$¢ ceny brutto wynikajgcej z oferty Wykonawcy z
zastrzezeniem wigczenia do umowy klauzuli automatycznego podwyzszenia wartosci
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kontraktu, (co najmniej 20%). Po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek i dbatos¢, by w razie
jakichkolwiek zmian w umowie o wykonanie zamowienia w tym w zakresie wydtuzenia terminu
realizacji prac i/lub podwyzszenia wartosci prac kontraktowych, dostosowa¢ bez zbednej
zwioki do tego postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu.

e) Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia. Zamawiajgc dopuszczg umowe
ubezpieczenia ogdélng OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych
robét kontraktowych jest objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej
dziatalnosci wskazanej w umowie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ma
obejmowac¢ co najmniej odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe wyrzgdzone
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowac straty
rzeczywiste, utracone korzysci oraz zadoséuczynienie poszkodowanemu. Ubezpieczenie
bedzie obejmowaé ochrong w szczegdlnosci szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw
zatrudnianych przy realizacji kontraktu; szkody wyrzgdzone w wyniku razgcego niedbalstwa;
szkody wyrzadzone wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu; szkody powstate po
wykonaniu ustugi/pracy w tym szkody powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu
ustugi/pracy; szkody w mieniu powierzonym (OC przechowawcy), szkody w mieniu oséb
trzecich przekazanym do naprawy, obrdbki konserwacji lub innych ustug na tym mieniu,
szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zakresie nieobjetym
obowigzkowym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych oraz szkody
wyrzgdzone przez maszyny budowlane niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdéw mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia prac kontraktowych
bedzie tego wymagata, to w umowie ubezpieczenia OC powinna zosta¢ ujeta
odpowiedzialno$¢ Ubezpieczonego za szkody spowodowane wibracjg; szkody powstate na
skutek prowadzonych prac wyburzeniowych, rozbiérkowych, dziataniem mtotéw i kafarow,
dziataniem materiatdbw wybuchowych. Minimalna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie
zdarzenia w kazdym rocznym okresie (12 miesiecy) ubezpieczenia bedzie nie mniejsza niz
50% ceny brutto z oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia OC ma rozpoczynaé sie nie
pozniej niz od dnia podpisania umowy o wykonanie zamdwienia i kontynuowana ma by¢
nieprzerwanie do wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy o
wykonanie zamoéwienia, w tym w szczegolnosci do konca obowigzywania okresu
gwarancyjnego wynikajgcego z umowy dla przedmiotu prac oraz z zastrzezeniem, ze okres
zgtaszania roszczen wynikajgcych ze zdarzen majgcych miejsce w okresie ubezpieczenia, a
powodujgcych szkode / strate, bedzie zgodny z obowigzujgcymi terminami ich przedawnienia.
Zamawiajgcy dopuszcza umowy ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia, niemniej
po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek wznawiania ochrony ubezpieczeniowej na
niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowej.

f) W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i
e) powyzej zawieranych przez Wykonawce, jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych,
franszyz integralnych badz udziatéw wtasnych, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wartosci pomniejszajgcych wyptacone odszkodowanie i pozostajgcych na ryzyku Wykonawcy,
z wkasnego majagtku Wykonawcy. Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze wymogi odnosnie
ubezpieczenia okreslone w punkcie d) i e) stanowig minimalne warunki ochrony. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedstawionych mu przez
Wykonawce uméw ubezpieczenia, ktére to muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce, w
takim zakresie w jakim ryzyko zwigzane z wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian Ilub tez zawiera zapisy niekorzystne dla
Zamawiajgcego, a zadane zmiany nie wykraczajg ponad standardy rynkowe obowigzujgce w
tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartych umow
ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi ptatnosciami skfadki/ rat sktadki, o ile terminy
ptatnosci byly wymagalne, najpdzniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:



a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom ulicy dostepu,
dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnien dla jednostek
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

C) zapewnienie stuzbom zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia
placu budowy do czasu odbioru korncowego.

g) wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie
ujetych w przedmiocie umowy, ktorych konieczno$é wykonania nastgpita po dacie przekazania
placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowe;j
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
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pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungé je przed przekazaniem zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czysto$¢ wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
0sOb trzecich, jakie mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zaktdceniami powstajgcymi
z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie
tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych osob (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktore powstang w wyniku robét zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgc¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm. — ,ustawa
0 odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajacy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére mogag
mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koricowego robét,
z wytaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢ robot i| materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi nhormami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
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Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajacy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwréci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
1. Wpykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843), wszystkie osoby wykonujgce
bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownicy fizyczni
bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem robot:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedag
zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych os6b rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4. W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania os6b wykonujgcych
prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.



2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, Zze spetnione
zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwréci¢c sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdrego powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg
przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje
robot, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i doswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie sktada¢ Zamawiajgcemu miesieczne raporty — w terminie do 7 —
go dnia nastepnego miesigca z postepu robodt, okreslajgce zgodnos¢ postepu robét z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawierat co najmniej:
- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy

- aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem
podzialu na elementy rob6t wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - w okresie
sprawozdawczym i narastajgco od poczatku inwestycji

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na elementy robét
- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych

- opis zgodnosci postepu robot z harmonogramem (poréwnanie postepu robdt w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opoznien i niezgodnosci przy realizacji umowy,
okreslenie srodkow i dziatan naprawczych)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zgdac raportu z postepu robot w innych
terminach niz wymieniony wyze;j.

W przypadku udziatu w realizacji robét podwykonawcédw do raportu nalezy zatgczy¢é oswiadczenie
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami.

Raport sporzadzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wersji elektroniczne;j.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
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w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktore wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcéw.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw

i obowigzkdow Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgl realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 3 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 20.08.2020 r.

3. W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy o zakorhczeniu
robét potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§8
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1) Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowienh publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamowienia:




a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdét
budowlanych przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentaciji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

— koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuaciji,
gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegolnych roboét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz
20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robdét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robaét, lokalizacji roboét itp. w sytuac;ji:

— wystgpienia innych warunkoéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub odmiennych
warunkow terenowych, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych urzgdzen, sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jakosé wykonanych robdt,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji roboét po ich zakonczeniu.

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

f) dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do postanowien Umowy dotyczgcych odbiorow oraz
uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, w
szczegoblnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdélnych robat,
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b)

dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie
do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien, w
sytuaciji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie
wykonali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyna¢ na
mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robot okreslonego w § 7
ust. 1) o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich
zakonczenia tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania
Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

k)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez
niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ warunki odmienne
od warunkow atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich 2 latach
liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt,

opd6znienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét
objetych Umowg lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
opOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opoOznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opoOznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
opoOznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji pahnstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,
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4)

5)

6)

7

8)

m) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

n) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

0) wystgpienia okolicznoéci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

p) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

q) wystgpienia warunkdéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robot,

zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub robdt, zmianie zakresu robot do

wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w

przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatow, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie konieczno$ci realizacji przedmiotu Umowy
poprzez przesuniecia w czasie uszczegoétowienie, spowodowane obiektywnymi
czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego
harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym roboét przewidzianych

w poszczegolnych etapach robat.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu roboét

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany
etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez

Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym

etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest

réwniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia
zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robaot.
dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1
pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w
§ 9 Umowy i jezeli majg one wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Szczegoty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do os6b

wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

w sytuacji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium

oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujace;j

osoby, co osoby wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania takie okreslono w SIWZ,
dopuszczalna jest réwniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
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zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

2) Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

3) Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamowien
publicznych, zobowigzana jest do przedfozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego
wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany i udokumentowaniem zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5) Strona wniosek, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

7) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji konieczne;j
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

10)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

12)Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13)W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11
Umowy.

14)Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

15)Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
przediozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetnione o
informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§ 9A
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1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) zostanie
ustalona w nastepujgcy sposob:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli zmiany o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzgledniajg roboty, nie
odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt
2 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci gdy rodzaje robét lub materiatéw nie wystepujg w
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono
w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosc
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robét.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotac niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach

§ 10

1. Zamawiajagcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych
zaproszonych osob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego,
a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacijg
projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego.

§ 11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

plus nalezny podatek VAT w kwocCi€ ..........covvvevvevvinniennnn.n. zt. razem brutto: ...l
(SIOWNIE ZAO Y CN . . ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego cato$é niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych Umowa.

§13

1. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.
2. Odbioru zakonczonych robo6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia do odbioru.
3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
4. Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestorow sieci.
5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru korncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (tj. wpisem do dziennika
budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakorczenia robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin
i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow,
certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz
projektu gwarancji) zawiadamiajac o tym Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej
potwierdzi Inspektor Nadzoru. Odbioér nalezy zakonczy¢ najpdzniej sid6dmego dnia od daty
rozpoczecia.
6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.
8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16.

§ 14

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru na podstawie

protokotu odbioru.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robot” podpisany przez

przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury

VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych. W przypadku
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nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktorych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank rachunek
Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikéw VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
T z otwartym rachunkiem VAT,
nalezacym i bedgcym witasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych wykonawcow:

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy
T nalezacym i bedgcym wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

Nabywca faktury: Miasto tomza
Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP: 718-214-49-19

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 Ltomza.

5. Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznoéci. Ptatnos¢ naleznosci
z faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

6. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12.Za date dokonania pfatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
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13. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania faktur
VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
14. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT |, NIP ...l
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 718-214-49-19.
15. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub
osoby.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres
60 m-cy i udziela gwaranc;ji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru koncowego
robot,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z konserwacji zabudowanych urzadzeh, od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle
umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglgdéw gwarancyjnych,
a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przegladami gwarancyjnymi w terminie ustalonym
w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich przegladéw i napraw serwisowych, okresowych i
innych zamontowanych urzgdzen jak tez koszty okresowych przegladéw obiektu wynikajgcych z art.
62 ustawy prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca
zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krétszy niz okres gwarancji wynikajgcy z
niniejszej umowy.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru koricowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywac zadnych dodatkowych zobowigzanh pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmowaé réwniez zrédta
Swiatta w tym koszt robot konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢é czego
sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg
termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 pkt 2.2).

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w wysokoSCi ................... zt, tj. 5% wynagrodzenia, w

1(0) 10 011

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposob
nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§ 17

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkéw:
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1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w umowie lub nie przystapit do odbioru
terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opoznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie roboét. Jako prog opdéznienia dajgcy mozliwosé odstgpienia od umowy
ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu rzeczowo finansowego.

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonanych i odebranych robaot.

§ 18

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowag najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
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stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
. Szczegdtowy protokdt odbioru robdot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, ktére
ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdw cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.
. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 21

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % fgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

2) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanegow § 12 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia
wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy
lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie z §
4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 50.000 z,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 zi,

9) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

10)za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow

rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1.

11) za nierozpoczecie robdt budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy dzieh

zwioki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

12)0,2% za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie

gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,
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13) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien przerwy od
jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robot.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogodinych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) zazwiloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

2) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoSci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 23

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 24

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26

1. Strony przewidujg mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
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wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisébw zmieniajgcych wysoko$s¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowacé jedynie te dodatkowe koszty
realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wplywem zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia,
ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 wykonawca w terminie trzydziestu
dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie skutkowaé
bedzie uznaniem, iz zmiana przepiséw nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.
Wowczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisow nie bedg stuzy¢ jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajgcego.

W wyniku zmiany przepiséw prawa wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
zaangazowanym przez Wykonawce osobom Swiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci: pisemne
zestawienie wynagrodzen (zardwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce
0s6b Swiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow kapitatowych w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane =z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania zamowienia
nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 28
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W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 29
Spory jakie mogg wyniknagé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygac¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w Lomzy.

§ 30

Umowe sporzgdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcegoii .......... egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia — zat. Nr 1,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 2,

4. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegdtowymi — zat. Nr 3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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