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Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU PIERWSZYM PO POSADZENIU

2. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU DRUGIM PO POSADZENIU

3. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU TRZECIM PO POSADZENIU



Tabela przedmiaru robót

WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ NA TERENIE PRZYLEGŁYM DO 
PARKU JANA PAWLA II - PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY - PIELĘGNACJA ZIELENI W OKRESIE 
GWARANCYJNYM - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY ( 3

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU PIERWSZYM 
PO POSADZENIU

szt.     1669,000Pielęgnacja krzewów liściastych1 KNR 2-21 
0701-01

1669    1669,00000

szt.      629,000Pielęgnacja krzewów liściastych2 KNR 2-21 
0701-01

488+141     629,00000

szt.      245,000Pielęgnacja krzewów liściastych3 KNR 2-21 
0701-01

245     245,00000

szt.     1700,000Pielęgnacja krzewów liściastych4 KNR 2-21 
0701-01

1700    1700,00000

szt.       41,000Pielęgnacja drzew liściastych form piennych5 KNR 2-21 
0701-04

41      41,00000

ha        0,020Uzupełnianie kory na rabatach (10%) terenie płaskim; grubość 
warstwy 6 cm  -  kalkulacja zastępcza -

6 KNR 2-21 
0209-01

0,2*0,1       0,02000

m2    10280,000Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych7 KNR 2-21 
0702-07

10280   10280,00000

Dział nr 2. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU DRUGIM PO 
POSADZENIU

szt.     1669,000Pielęgnacja krzewów liściastych8 KNR 2-21 
0701-01

1669    1669,00000

szt.      629,000Pielęgnacja krzewów liściastych9 KNR 2-21 
0701-01

488+141     629,00000

szt.      245,000Pielęgnacja krzewów liściastych10 KNR 2-21 
0701-01

245     245,00000

szt.     1700,000Pielęgnacja krzewów liściastych11 KNR 2-21 
0701-01

1700    1700,00000

szt.       41,000Pielęgnacja drzew liściastych form piennych12 KNR 2-21 
0701-04

41      41,00000

ha        0,010Uzupełnianie kory na rabatach (5%) terenie płaskim; grubość 
warstwy 6 cm  -  kalkulacja zastępcza -

13 KNR 2-21 
0209-01

0,2*0,05       0,01000

m2    10280,000Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych14 KNR 2-21 
0702-07

10280   10280,00000

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU TRZECIM PO POSADZENIU

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 3. PIELĘGNACJA ZIELENI W ROKU TRZECIM PO 
POSADZENIU

szt.     1669,000Pielęgnacja krzewów liściastych15 KNR 2-21 
0701-01

1669    1669,00000

szt.      629,000Pielęgnacja krzewów liściastych16 KNR 2-21 
0701-01

488+141     629,00000

szt.      245,000Pielęgnacja krzewów liściastych17 KNR 2-21 
0701-01

245     245,00000

szt.     1700,000Pielęgnacja krzewów liściastych18 KNR 2-21 
0701-01

1700    1700,00000

szt.       41,000Pielęgnacja drzew liściastych form piennych19 KNR 2-21 
0701-04

41      41,00000

ha        0,010Uzupełnianie kory na rabatach (5%) terenie płaskim; grubość 
warstwy 6 cm  -  kalkulacja zastępcza -

20 KNR 2-21 
0209-01

0,2*0,05       0,01000

m2    10280,000Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych21 KNR 2-21 
0702-07

10280   10280,00000

- 2 -


