
OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDYNKU 
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „MAŁY ARTYSTA” W ŁOMŻY.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy docieplenia oraz przebudowy 

budynku Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 
29A w ramach zadania inwestycyjnego: „ Opracowanie dokumentacji technicznej na 
modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska 
Polskiego 29A oraz Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” przy ul. Spółdzielczej 
74 w Łomży w ramach Przebudowy Przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„Edukator”.
  
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Zakresem robót objęto istniejący budynek Niepublicznego Przedszkola „Mały 
Artysta”:

W zakresie docieplenia budynku:
-  izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
-  docieplenie ścian fundamentowych 0,5 m pod poziomem terenu,
-  docieplenie ścian zewnętrznych,
-  docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem pokrycia,
-  docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z remontem pokrycia,
-  wymiana obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania,
-  wykonanie opaski wokół budynku,
-  wymiana stolarki drzwiowej,
-  wymiana stolarki okiennej,
-  remont schodów zewnętrznych,
-  remont pomieszczeń wewnętrznych,
-  wykonanie kolorystyki elewacji budynku,
-  dostosowanie budynku do warunków p. poż. – wg opisu warunków ochrony p.poż.
-  remont instalacji c.o. -  wg projektu branżowego,
-  remont instalacji elektrycznych - wg projektu branżowego,
-  prace towarzyszące.

W zakresie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.:
-   wydzielenie pożarowo klatek schodowych „A” i „B” z zastosowaniem ścian o klasie 
    odporności ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30                        
    z samozamykaczami,
-   wykonanie przejścia z klatki schodowej „B”, prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz    
    budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego,
-   przebudowę istniejących poręczy na klatkach schodowych, w celu znacznego / 
    maksymalnie możliwego do osiągnięcia / zwiększenia szerokości biegów i spoczników 
    schodów,
-   usunięcie łatwo zapalnych elementów wykończenia ścian klatki schodowej „B” i korytarza 
    na I piętrze,
-   wykonanie oddymiania klatek schodowych z zastosowaniem wentylatora oddymiającego 
    spełniającego wymogi klasy F400 120,
-   wykonanie obudowy otworów okiennych w ścianach holu korytarza / wewnętrzne ściany 
    budynku / na poziomie parteru i I piętra spełniające wymagania klasy odporności 
    ogniowej EI 15,
-   wymianę drzwi przesuwnych, które zastosowano do zamknięcia pomieszczeń    
    znajdujących się na poziomie parteru i I piętra przedmiotowego budynku na drzwi 
    jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy,       
-   zmianę kierunku otwierania się drzwi wejściowych na zewnętrzny / 4 sale przeznaczone 
    na pobyt dzieci, które znajdują się na parterze budynku i stanowią bezpośrednie wyjście 
    na plac zabaw na zewnątrz budynku /, 



-   zmianę lokalizacji hydrantów wewnętrznych spoza strefy wydzielonych pożarowo klatek 
    schodowych - montaż hydrantów Ø25 z wężem półsztywnym o długości minimum 30 
    metrów na korytarzach / po 2 hydranty na każdej kondygnacji /,
-   wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – montaż opraw systemu 
    awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w sposób zgodny      
    z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,
-   oznakowanie dróg ewakuacyjnych, i miejsc ustawienia podręcznego sprzętu gaśniczego 
    w obiekcie za pomocą znaków bezpieczeństwa, w sposób określony w Polskich 
    Normach,
-   wyposażenie budynku w gaśnice w sposób określony w § 32 i § 33 Rozporządzenia 
    Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
    ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.      
    z 2010 r., Nr 109, poz.719),
-   likwidację / przewieszenie / grzejników na obu klatkach schodowych które zawężają 
    szerokość spocznika, montaż na wysokości 2,2 m od poziomu spocznika lub posadzki,
-   wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru.

W zakresie dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych:
-   dobudowę windy zewnętrznej,
-   wydzielenie w poziomie piętra węzła sanitarnego przystosowanego do korzystania przez 
    osoby niepełnosprawne z wolną przestrzenią manewrową 150 x 150 cm,  
-   poszerzenie drzwi wewnętrznych do 100 cm w zewnętrznym wymiarze ościeżnicy.

W zakresie branży sanitarnej:
-   wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz hydrantowej,
-   wymiana instalalacji c.o.,.

W zakresie branży elektrycznej:
-   rozdzielni głównej,
-   rozdzielnic piętrowych,
-   obwodów rozdzielczych,
-   instalacji oświetlenia,
-   instalacji gniazd wtykowych,
-   instalacji przepięciowej,
-   instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
-   instalacji systemu oddymiania,
-   instalacji teletechnicznej i monitoringu.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:
Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem docieplenia ścian 

zewnętrznych, stropodachów przedmiotowego budynku.
W projekcie przyjęto docieplenie ścian metodą bezspoinową z zastosowaniem tynku 
cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie, docieplenie stropodachu 
wentylowanego przy użyciu granulatu mineralnej szklanej, stropodachu niewentylowanego 
przy użyciu styropianu jednostronnie laminowanego papą.
Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. 
Wybrany system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki 
Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach 
dopuszczających do stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników 
pochodzących z innych systemów.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 376 z późniejszymi zmianami),



- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  
(Dz. U. 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012 poz. 462),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 
czerwca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 poz.762),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2015 poz. 1554).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi 
załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że 
poszczególne przegrody należy docieplić jak niżej:

- Ściana fundamentowa w gruncie , oznaczone jako SG - 044, docieplić od 
poziomu parteru do głębokości 0,5 m pod poziomem terenu metodą BSO, przy 
użyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasnącego XPS300-035 o współczynniku
przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ - 044, docieplić
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ – 044/1, 
docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.
- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ – 038, 
docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnąceg EPS70 - 031
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K; gr. 6 cm.
- Strop nad najwyższą kondygnacją – częścią dwukondygnacyjną (stropodach 
wentylowany), oznaczony jako STR - W - strop nad najwyższą kondygnacją, 
docieplić przy użyciu granulatu wełny szklanej o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ=0,039 W/m*K; gr. 22 cm.
- Stropy nad częścią parterową (stropodach niewentylowane), oznaczone jako    
STR - D , docieplić przy użyciu styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS 
200-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K; gr. 22 cm.
- Ościeża okienne i drzwiowe w ścianach kondygnacji nadziemnych okleić 
styropianem samogasnącym EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/m*K;
gr. 2 cm.

Dane techniczne użytych materiałów:
polistyren ekstrudowany XPS300-035:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,035
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300)
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7
- klasa reakcji na ogień – E
- gęstość kg/(m3)] – 30-38
styropian EPS70-031:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,031
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący
- klasa reakcji na ogień – E



- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 
(≥100)
styropian EPS200-035:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] λD=0,035
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 200 (≥200)
- zdolność samogaśnięcia – samogasnący
- klasa reakcji na ogień – E
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 250 (≥250)
granulat wełny mineralnej szklanej:
- o współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039
- klasa reakcji na ogień – A1
zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna  :
- baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3

- przyczepność:
- do betonu > 0,25 MPa
- do styropianu > 0,08 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego  :
- baza – E-włókno szklane
- osnowa – 24 x 2 x 100 mm
- wątek – 22 x 100 mm
- rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
- masa powierzchniowa – ≥160 g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe):
- osnowa – 1195 N/5cm
- wątek – 1220 N/5cm

preparat gruntujący  :
- baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
- gęstość – ok.1,5 kg/dm3

- temperatura stosowania – od +5°C do +25°C
- czas schnięcia – ok. 3 godz. 
wyprawa tynkarska –   tynk silikonowy barwiony w masie:
- wodna dyspersja żywic silikonowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi
i pigmentami
- wodochłonność po 24h – 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
- przyczepność -   0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
- przyczepność międzywarstwowa po starzeniu - ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
- przepuszczalność pary wodnej Sd ≤  1,0 wg wg ETAG 004
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ=0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
- odporność na uderzenia – kategoria I lub II (w zależności od układu ociepleniowego)
wg ETAG 004
- odporność na deszcz- od 24 do 48 godzin w zależności od temperatury
- absorpcja wody – kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
- odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe – całkowita odporność 
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
klej  poliuretanowy do styropianu – j  ednoskładnikowy,  niskoprężny klej  poliuretanowy do
mocowania płyt styropianowych:
- współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK
- przyczepność:

- do betonu ≥ 0,3 Mpa
- do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
- do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa
- do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa
- do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa



uszczelniacz poliuretanowy – j  ednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny 
uszczelniacz poliuretanowy:
- baza – poliuretan
- gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

- temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
- czas twardnienia – 1-7 dni
- powrót elastyczny > 70%
- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej:

- poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm2

- poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm2

- zmiana objętości < 10%
- odporność na spływanie:
- w temperaturze +5°C < 3
- w temperaturze +50°C < 3
- odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C
środek gruntujący   – e  mulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoży mineralnych:
- baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna
- gęstość – 1,0 kg/m3

- czas schnięcia – ok. 24 H
- odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
masa izolacyjna – g  rubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z 
wypełniaczem polistyrenowym:
- baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
- gęstość – 0,65kg/m3

- odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
- możliwość obciążania – po ok. 3-7 dniach
- temp. mięknienia > 80°C
- nasiąkliwość powłoki ≤ 7%
- odporność na powstawanie rys > 2mm
- wartość pH – 7-11
- odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
- baza materiałowa - spieniony polietylen
- gęstość pozorna - 25 kg/m3

- klasyfikacja ogniowa - B2
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - > 80 kPa
- stabilność wymiarowa – stabilny
- odporność na deformacje – dobra
- odporność termiczna - od -40°C do +60°C
- absorpcja wody – brak
płytka gresowa (wg PN-EN 14411 ):
- nasiąkliwość wodna % - <= 0,5
- wytrzymałość na zginanie Mpa  - min. 35
- siła łamiąca N - <7,5 mm min 750 N

     >7,5 mm min 1300 N
- współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/°C - < 9
- mrozoodporność – mrozoodporne
- odporność na ścieranie wgłębne mm3 - max 175
- skuteczność antypoślizgowa (grupa) - NPD ,R9, R10, R11, R12
- odporność na czynniki chemiczne:
- zasady i kwasy o słabym stężeniu - ULA , ULB
- zasady i kwasy o mocnym stężeniu - UHA , UHB
- odporność na działanie środków domowego użytku – min. UB

- odporność na plamienie – 3-5
wysokoplastyczna, mrozoodporna zaprawa klejąca do płytek  :
- baza - mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami,



- gęstość nasypowa - ok. 1,28 kg/dm3

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- czas otwarty (wg normy PN-EN 12004) - przyczepność ≥ 0,5 MPa
- spływ (wg normy PN-EN 12004) - ≤ 0,5 mm
- spoinowanie: po 24 godz.
- przyczepność (wg normy PN-EN 12004):

- początkowa - ≥ 1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie - ≥ 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym - ≥ 1,0 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania - ≥ 1,0 MPa

- odporność na temperaturę - od -30°C do +70°C
- odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004) - ≥ 2,5 mm i < 5 mm
- reakcja na ogień - A2fl -s1
fuga elastyczna, mrozoodporna  :
- baza -  mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
- gęstość nasypowa - ok. 1,1 kg/dm3

- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 1000 mm3

- wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych - ≥ 2,5 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 2,5 MPa

- wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: ≥ 15 MPa
- po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 15 MPa

- skurcz (wg normy PN-EN 13888) - ≤ 3 mm/m
- absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):

- po 30 min -  ≤ 2 g
- po 240 min - ≤ 5 g

środek gruntujący do gruntowania powierzchni pod papy termozgrzewalne:
- organiczny, szybkoschnący, głęboko penetrujący asfaltowy środek gruntujący
- gęstość względna w  – 1,05 - 1,1 kg/m3

papa termozgrzewalna podkładowa:
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2

- grubość - (4,7 ± 0,2) mm
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C
- wytrzymałość na rozciąganie

- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż - (50 ± 15) %
- w poprzek - (50 ± 15) %

papa termozgrzewalna nawierzchniowa:
- osnowa – włóknina poliestrowa 250 g/m2

- grubość - (5,3 ± 0,2) mm
- odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C
- giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -25°C
- wytrzymałość na rozciąganie

- wzdłuż - (1200 ± 200) N/50 mm
- w poprzek - (900 ± 200) N/50 mm

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż - (50 ± 15) %
- w poprzek - (50 ± 15) %

produkty uzupełniające:
- łączniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża
- profil cokołowy – startowy
- narożniki z siatką z włókna szklanego



- narożniki z lekkiego metalu
- taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu docieplającego 
z wszelakim detalami i materiałami fasady
- profile dylatacyjne.
Uwaga:
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub 

zasolenia podłoża oraz wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, uzupełnić ubytki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). 
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. 
W obrębie wykonywanych prac należy zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na 
elewacji np.: anteny, tablice informacyjne, czujki, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki 
teletechniczne, itp. a po zakończonych pracach ponownie zamontować stosując 
odpowiednie profile, łączniki, wsporniki uwzględniające grubość zastosowanej izolacji 
termicznej.
Przed ustawieniem rusztowań należy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę.

DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH / DO GŁĘBOKOŚCI 0,5 M POD POZIOMEM
TERENU /, HYDROIOZOLACJA ŚCIAN:
Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy zerwać z cokołów budynku istniejącą
izolację termiczną.
Uwaga:
Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopów wąsko przestrzennych odcinkami długości 3 - 
5 m. Wykopy zabezpieczyć od strony gruntu poprzez szalowanie i rozpory. 
Uwaga:
Wykopy wygrodzić i zabezpieczyć. Teren poza wygrodzeniami oznakować tablicami.
W przypadku prowadzenia robot w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć 
wykopy przed wodą opadową.  

 Odsłonięte ściany (poprzez wykopy wąsko – przestrzenne) należy starannie oczyścić
z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu, zmyć, bezwzględnie osuszyć oraz 
zabezpieczyć przy użyciu preparatów biobójczych. Głębokie ubytki wymagają wypełnienia 
zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić (rozkuć i wypełnić 
zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze 
należy pokryć tynkiem cementowy wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. W miejscach 
szczególnych, takich jak np. narożniki, przejścia rur, dylatacje konstrukcyjne należy 
zastosować samoprzylepne bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie 
poszczególnych elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych 
producenta materiału. 

Po uprzednim przygotowaniu podłoża a przed wykonaniem zasadniczej izolacji 
powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych należy 
zagruntować. Zastosować anionową emulsję bitumiczną do gruntowania podłoży 
mineralnych. Do gruntowania podłoży, w zależności od ich nasiąkliwości, emulsję należy 
rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasiąkliwych podłożach
odpowiednia jest proporcja 1:1). Następne warstwy izolacji można nakładać wtedy, gdy 
warstwa gruntująca całkowicie już wyschła, tj. po ok. 24 godz.

Jako izolację pionową zastosować szybkoschnącą grubowarstwową, bitumiczno – 
kauczukową masę z wypełnieniem polistyrenowym. Gotową masę równomiernie nakładać 
na podłoże za pomocą pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyskać warstwą o 
odpowiedniej grubości tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca się izolować dodatkowo 
stosując pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, występowania 
licznych rys lub możliwości pojawienia się pęknięć – izolację nakładać dwiema warstwami, 
umieszczając pomiędzy nimi siatkę z włókna szklanego. 



Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego. 
Płyty mocować do ścian przy użyciu tej samej masy co użyta do wykonania izolacji 
pionowej. Polistyren ekstrudowany poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową, a 
następnie wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami.

DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Wymagania ogólne:
- przed rozpoczęciem robót zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,
- zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są 
roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są wszelkie 
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian,
- przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie
elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA – 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),
- podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb 
silikatowych lub nanoporowych +8°C) lub wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza
nie powinna przekraczać 80%,
- w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
np. stosując ochronne siatki na rusztowania,
- duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest 
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest 
od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania 
produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze 
sobą wymieszać.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod 
ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych należy 
wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że 
tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. 
bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo 
przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. 
Próba przyczepności podłoża: 

Do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę 
odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej 
strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. 
Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy 
rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). 

Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych
i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. 
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże 
powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność 
przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości. 

Mocowanie płyt styropianowych:
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 
na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 



dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem 
o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt 
( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na 
płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie 
powinno być kleju. 

Nakładanie kleju: 
Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, 

wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża 
oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z
podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po 
środku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można 
wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 
wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą 
znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych 
narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem
należy je przeszlifować i odkurzyć. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze 
zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, 
aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne 
plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na 
płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju systemowego i 
grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego 
na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. 
Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny między 
płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. Należy zastosować łączniki w ilości 6 szt./m² a ich długość powinna być tak 
dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 
6cm. Długość kołków należy dobrać uwzględniając grubość płyty styropianowej warstwy 
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości kotwienia w ścianie. 
Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym 
natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. 
Uwaga:
W przypadku istniejącej izolacji termicznej do klejenia płyt styropianowych zastosować 
jednoskładnikowy niskoprężny klej poliuretanowy. Klej nanosić na całą powierzchnię płyty. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką:
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu
pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki 
zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą 
tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co 
najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych 
przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć 
na elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy 
otworach drzwiowych należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych z siatką 
zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach 
zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10cm. W 
części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej do wysokości 2,0 m powyżej poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. 
Siatkę pancerną układa się w zaprawie szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się 
standardową warstwę zbrojoną. Na narożnikach zaleca się zastosować kątowniki z siatką.



Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk silikonowy barwiony                
w masie):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj.po ok. 24h można przystąpić do 
nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z 
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej (w projekcie przyjęto tynk o fakturze i 
uziarnieniu jak istniejący), odporny na działania czynników atmosferycznych i na 
zabrudzenia, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia, wysoce 
paroprzepuszczalny. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa 
fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na 
poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa 
sztucznego. 
Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i 
bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo 
nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na 
płynne wykonanie wyprawy. 
Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia
oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe.
Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 m
należy zastosować środek antygrafitti. 

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:
Ościeża okienne w ścianach piwnic okleić polistyrenem ekstrudowanym 

samogasnącym XPS300-035 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/m*K. 
Ościeża okienne i drzwiowe w ścianach kondygnacji nadziemnych okleić styropianem 
samogasnącym EPS70-031 o współczynniku λ=0,031 W/m*K. Do ocieplenia ościeży użyć 
izolacji termicznej gr. 2 cm. Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać 
pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Narożniki 
wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym. Styk ościeża z warstwą izolacji 
termicznej dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania 
styropianu zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
 Kolorystykę budynku, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.
Uwaga:
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika, dokładne ustalenie barw według oryginalnego 
wzornika kolorów.

DOCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYŻSZĄ KONDYGNACJĄ - STROPODACHU 
WENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM POKRYCIA:
Projektuje się docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (stropodachu wentylowanego), 
przy użyciu granulatu wełny mineralnej szklanej o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,039 W/m*K gr. 22 cm + 10% na stabilizację.

W dachu wykonać otwory włazowe 60 x 60 cm, które po zakończeniu robót należy 
zabezpieczyć blachą stalową zabezpieczoną antykorozyjnie o grubości 4 mm i wymiarach 
70x70 cm. Styki blachy należy wypełnić uniwersalnym kitem dekarskim. Przykryć papa 
termozgrzewalną podkładową o wym. 100 x 100 cm. W uzasadnionych technologicznie 
przypadkach aby zapewnić równomierne rozłożenie granulatu można wykonać otwory do 
przestrzeni międzydachowej o średnicy Ø90 mm w celu wprowadzenia węży 
nadmuchowych, które po zakończeniu robót należy zaślepić za pomocą blachy stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie o średnicy Ø150 mm i grubości 0,7 mm, a następnie 
przykryć papą termozgrzewalną podkładową. Nadmuch należy prowadzić pod stałym 



ciśnieniem, wzdłuż jednej ściany szczytowej budynku, postęp prac prowadzić w kierunku 
przeciwległej ściany.

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe jednowarstwowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Przed przystąpieniem do klejenia papy należy 
zdemontować system odprowadzenia wody i instalację odgromową. Istniejące podłoże 
powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być dobrze 
zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4). 
Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i 
innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, 
wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). 
Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z 
papy podkładowej). Tak przygotowane podłoże należy podziurawić. Zaleca się wykonanie 
ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i 
pozostawić do wyschnięcia. Zgrzać warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie 
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego 
oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady (podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
Uwaga:
Prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i 
zaleceniami producenta.

Kominki wentylacyjne:
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy należy zamontować 

kominki wentylacyjne. Przyjęto, że jeden kominek wentylacyjny powinien przypadać na 
40-60 m² powierzchni dachu.
Uwaga:
Nie należy montować kominków wentylacyjnych w odległości mniejszej niż 1,0 m od
kominów, ogniomurów, itp. elementów nadbudowy stropodachu.
Miejsca u nasady kominków, wywietrzaków dachowych itd., tam gdzie przylega papa 
uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Ogniomury:
Uzupełnić ocieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu styropianu. Wykonać warstwę 

zbrojoną siatką i wyprawę z tynku cienkowarstwowego. Na całej długości ogniomuru 
zastosować warstwę papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski z blachy stalowej
powlekanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomuru 
przy pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe 



obróbki ogniomurków wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 – 0,6 mm na przekładce
z papy termozgrzewalnej podkładowej. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na wkręty 
samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany 
z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm).
Wywietrzaki dachowe:

Istniejące stalowe wywietrzaki dachowe przewidziano do wymiany z zachowaniem 
istniejących średnic.

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO WRAZ Z REMONTEM 
POKRYCIA:

Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachu nad częścią parterową przy użyciu
styropianu jednostronnie laminowanego papą.

Przed przystąpieniem do ocieplania należy zdemontować system odprowadzenia 
wody, instalację odgromową itd.. Istniejące podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność   
i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się, 
aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4). Podłoże należy oczyścić (musi być 
suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). 
Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz 
podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć 
(np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Tak 
przygotowane podłoże należy podziurawić. Zaleca się wykonanie ok. 12 otworów na 1 m2 
(np. wiertłem). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia. 

Następnie przystąpić do układania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany 
papą przeznaczony jest do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych. Płyty 
powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnych podłożach. Płyty 
należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze 
dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do klejenia płyt 
zastosować klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Klej nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok.
2 mm, ok. 6 - 8 placków na płytę, następnie na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej 
rozprowadził się po większej powierzchni. W strefach narożnych, narażonych na mocniejsze
podrywanie wiatrem zaleca się zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej, warstwa papy podkładowej + warstwa papy wierzchniego krycia. Podłoże
powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy 
wody. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego 
oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami 
równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym 
koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na 
ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady (podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakłady powinny być wykonywane 
zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w 
okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.



Uwaga:
Prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i
zaleceniami producenta wyrobu.

Kominki wentylacyjne:
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia z papy należy zamontować 

kominki wentylacyjne. Przyjęto, że jeden kominek wentylacyjny powinien przypadać na 
40-60 m² powierzchni dachu.
Uwaga:
Nie należy montować kominków wentylacyjnych w odległości mniejszej niż 1,0 m od
kominów, ogniomurów, itp. elementów nadbudowy stropodachu.
Miejsca u nasady kominków, wywietrzaków dachowych itd., tam gdzie przylega papa 
uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

Ogniomur:
W związku z dociepleniem stropodachu niewentylowanego styropapą istnieje 

konieczność nadmurowania ogniomuru. Nadmurowanie ogniomuru wykonać z bloczków 
gazobetonowych klasy 500 na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Wysokość nadmurowania ok. 
38 cm.

Uzupełnić ocieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu styropianu. Wykonać warstwę 
zbrojoną siatką i wyprawę z tynku cienkowarstwowego. Wzdłuż szerszej krawędzi 
ukształtować tzw. kozubek - uwypuklenie, zapobiegające zastoinom wody i zatrzymywaniu 
zanieczyszczeń u podstawy ogniomuru. Na całej długości ogniomuru zastosować warstwę 
papy asfaltowej podkładowej, następnie ułożyć paski z blachy stalowej powlekanej gr. 1,5 
mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm kotwione do ściany ogniomuru przy pomocy kołków
szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty w przekładkę z papy). Nowe obróbki ogniomurków 
wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 – 0,6 mm na przekładce z papy 
termozgrzewalnej podkładowej. Mocowanie obróbki blacharskiej z blachą na wkręty 
samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być szersza od ściany 
z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm).
Uwaga:
Obróbki z papy podkładowej termozgrzewalnej powinny być wyprowadzone poza obrys 
klina styropianowego na odległość 15 cm. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa powinna 
być zgrzana poza krawędź papy termozgrzewalnej podkładowej na odległość co najmniej     
10 cm.

Wywietrzaki dachowe:
Istniejące stalowe wywietrzaki dachowe przewidziano do wymiany z zachowaniem 

istniejących średnic.

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:
Przewiduje się wymianę obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania itd. 

na nowe wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm w kolorze zgodnym z 
kolorystyką elewacji. 

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia 
muru podokiennego, powierzchnię oczyścić, zagruntować i docieplić styropianem gr. 2 cm. 
Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku strukturalnego i blach 
zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów 
okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można 
poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika         
30 x 3 mm.

Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Zastosować rynny oraz rury spustowe o średnicach
jak istniejące, zamontować po starych śladach za wyjatkiem elewacji północnej gdzie w 
związku z dobudową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przewidziano 
przesunięcie jednej istniejącej rury spustowej (w lewą stronę od wiatrołapu przy wejściu 
glównym do budynku) oraz jedną dodatkową rurę spustową (po prawej stronie od wiatrołapu



przy wejściu głónym do budynku). Rynny oraz rury spustowe zamontować z użyciem 
wsporników wydłużonych o grubość docieplenia

ODTWORZENIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU:
Wokół budynku, po zakończonych pracach należy odtworzyć, lub wykonać nową 

opaskę z kostki brukowej szer. 0,5 m i gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej               
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, z kantem 100 x 20 x 6 cm, ze 
spadkiem od ściany budynku - spadek wielkości 2% zapewniający samoczynne spływanie 
wody. Należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji szer. 2 cm między ścianami, a opaską. 
Kolor kostki oraz obrzeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ:
W budynku stolarka zewnętrzna drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z 

dokumentacją projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej 
opracowania.
Stolarkę drzwiową należy wymienić na nową stolarkę z ciepłego aluminium. 

Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:
- profile z izolacją termiczną aluminium anodowe o wsp. U = 1,3 W/(m²K)
- izolacyjność akustyczna Rw = min. 30 dB 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
- rodzaj uszczelek kauczukowe
- kolor stolarki biały
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem i

Dyrekcją Placówki 
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 
Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części graficznej opracowania.
Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac należy wykonać uzupełnienie tynków wewnętrznych.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ:
W budynku stolarka zewnętrzna okienna podlega wymianie (zgodnie z dokumentacją 

projektową). Zestawienie stolarki załączone do części graficznej opracowania.
Stolarkę okienną należy wymienić na nową stolarkę z PCV. 

Wymagania stolarki okiennej z PCV:
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U = 0,9 W/(m²K) 
- współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U = 0,5 W/(m²K)
- izolacyjność akustyczna (okna) Rw = min. 30 dB  
- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa)  
- klasa kształtownika PCV (ramy) kl. A 
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm 
- min. budowa kształtownika (ramy) 5 komorowa 
- rodzaj uszczelek EPDM
- kolor ram biały
- pakiet szybowy 4-16-4-16-4 
- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem i

Dyrekcją Placówki 
- pakiet 3 szybowy wypełniony argonem lub ksenonem z dwiema powłokami selektywnymi
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 
Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części graficznej opracowania.



Wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami w stanie istniejącym, przed 
zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru na budowie.
Po wykonaniu prac należy wykonać uzupełnienie tynków wewnętrznych.
Uwaga:
Okna za wyjątkiem okien w salach zajęć, w których przewidziano zastosowanie 
rekuperatorów kompaktowych ściennych  125 mm wyposażone w nawiewniki ∅
higrosterowalne o wydajności 30 m³/h.
Uwaga:
Projektowane okno balkonowe oznaczone jako OB1 zamontować poprzez powiększenie 
istniejącego otworu okiennego zachowując istniejące nadproże.

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
Istniejące schody zewnętrzne przy wejściu głównym do budynku (elewacja północna) 

oraz schody zewnętrzne przy wejściu do pom. węzła cieplnego (elewacja wschodnia) 
podlegać będą remontowi.

W związku z powyższym należy skuć istniejące okładziny i wyrównać wszelkie 
nierówności betonu na powierzchni. Następnie wykonać warstwę wyrównawczą i 
wygładzającą za pomocą gruntu dyspersyjnego - środek głębokopenetrujący.

Schody obłożyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi, mrozoodpornymi. Płytki kleić 
na wysokoplastycznej, mrozoodpornej zaprawie klejącej do płytek. Spoinowanie fugą 
elastyczną, mrozoodporną. Klejąc płytki zachować odpowiedni spadek zapewniający spływ 
wody. Płytki gresowe z cokolikiem w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

PRACE TOWARZYSZĄCE:
- malowanie elementów metalowych (słupki, balustrady), które należy uprzednio 
odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do stopnia wymaganego przez 
stosowaną do malowania farbę  i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni określa norma PN
– 8501. Elementy zabezpieczyć poprzez 2 - krotne pokrycie i pomalowanie farbami 
wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia – np. farby 
chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, 
alkaidowym lub ftalowym. Nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w 
dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m². 
Wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład 
wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie 
czynników atmosferycznych,
- dostosowanie balustrady do grubości warstwy izolacji termicznej odsunięcie poręczy,
słupków balustrady od ściany budynku o grubość zastosowanej izolacji termicznej,
- remont pokrycia wiatrołapu na wiatrołapie przy wejściem głónym do budynku (elewacja 
północna) wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (z 
wywinięciem na ścianę na wys. ok 15 cm) oraz odpowiednie obróbki blacharskie. 
Połączenie daszku z ociepleniem uszczelnić uszczelniaczem poliuretanowym.
- przełożenie daszku poliwęglanowego istniejący daszek poliwęglanowy przy wejściu do 
parterowej części budynku (elewacja północna) przewidziano do przełożenia, przed 
przystąpieniem do prac dociepleniowych należy go zdemontować, a po wykonaniu 
docieplenia elewacji ponownie zamontować z użyciem wsporników wydłużonych o grubość 
zastosowanej izolacji termicznej,
- remont gzymsów istniejące gzymsy wieńczące należy naprawić i uzupełnić. Skuć 
spękane nie trzymające się tynki, a następnie wypełnić ubytki zaprawą (po zastosowaniu 
preparatów poprawiających sczepność), spody i boki gzymsów okleić siatką z włókna 
szklanego i wykonać wyprawę elewacyjną z tynku cienkowarstwowego, w kolorze zgodnym 
z kolorystyką elewacji.
- kratki wentylacyjne wokół otworów wentylacyjnych należy wyciąć w styropianie otwory o 
4 mm większe, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu, wyrobić spadek na 
zewnątrz budynku. Otwory wentylacyjne osłonić kratką wentylacyjną metalową.
- zewnętrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (szyldy, oświetlenie, 
anteny,  kamery, klimatyzatory itp.) należy zdemontować, a po wykonaniu docieplenia 



elewacji ponownie zamontować z użyciem wsporników wydłużonych o grubość 
zastosowanej izolacji termicznej.

REMONT INSTALACJI C.O.:
Remont instalacji c.o. -  wg projektu branżowego.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
Remont instalacji elektrycznych - wg projektu branżowego.

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW PO WYMIANIE INSTALACJI: 
Wszystkie uszkodzenia, które powstały w stropach oraz ścianach na skutek 

wykonywania przebić czy bruzdowania w trakcie wymiany instalacji sanitarnych i 
elektrycznych, a także otwory i bruzdy pozostałe po demontażu starych przewodów należy 
naprawić.

Otwory i bruzdy w ścianach należy uzupełnić zaprawą tynkarską, a w przypadku 
podłóg zaprawą cementową. 

Na ścianach i sufitach po uprzednim zagruntowaniu powierzchni wykonać nowe 
powłoki malarskie (2 krotnie malowane farbami emulsyjnymi). Należy wykonać malowanie 
całych ścian i sufitów podlegających kuciu i naprawie. 

W przypadku występowania sufitów podwieszonych należy wymienić uszkodzone 
kasetony sufitowe, a w miejscach występowania sufitów g-k wykonać naprawę i malowanie. 

Z uwagi na wymianę pionów instalacji centralnego ogrzewania po istniejących 
trasach nie będzie zachodziła konieczność wymiany posadzek.
Uwaga:
W trakcie realizacji prac należy na bieżąco sprzątać i utrzymywać w czystości 
pomieszczenia w których realizowane są prace.
Uwaga:
Prace demontażowe oraz montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
ograniczając uszkodzenia istniejących elementów budynku do absolutnie niezbędnego 
minimum. Naprawę uszkodzeń oraz uzupełnienia należy wykonać przy użyciu takich 
samych materiałów z zachowaniem właściwej technologii wykonania. Nie można dopuścić 
do rozprzestrzeniania się brudu i pyłu budowlanego na obszary budynku nie objęte 
remontem. 
Uwaga: 
Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych należy ustalić z Inwestorem i Dyrekcją 
Placówki.

WARUNKI OCHRONY P.POŻ.:
Szczegółowy opis wg warunków ochrony p.poż. załączonych do niniejszego opracowania.

            Zgodnie z Postanowieniem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku z dnia 13 maja 2015 r. znak WZ.5595.17.2015.AG,  
Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej Niepublicznego Przedszkola „Mały 
Artysta” w Łomży oraz przeprowadzoną inwentaryzacją dla przedmiotowego budynku 
należy wykonać:
1.   Wydzielenie pożarowo klatek schodowych „A” i „B” z zastosowaniem ścian o klasie 
      odporności ogniowej REI 60 oraz drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30                      
      z samozamykaczami,
2.   Wykonanie przejścia z klatki schodowej „B”, prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz   
      budynku, wraz z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego,
3.   Przebudowę istniejących poręczy na klatkach schodowych, w celu znacznego / 
      maksymalnie możliwego do osiągnięcia / zwiększenia szerokości biegów i spoczników 
      schodów,
4.   Usunięcie łatwo zapalnych elementów wykończenia ścian klatki schodowej „B”                
      i korytarza na I piętrze,
5.   Wykonanie oddymiania klatek schodowych z zastosowaniem wentylatora 
      oddymiającego spełniającego wymogi klasy F400 120,



6.   Wykonanie obudowy otworów okiennych w ścianach holu korytarza / wewnętrzne   
      ściany budynku / na poziomie parteru i I piętra spełniające wymagania klasy  
      odporności ogniowej EI 15,
7.   Wymianę drzwi przesuwnych, które zastosowano do zamknięcia pomieszczeń    
      znajdujących się na poziomie parteru i I piętra przedmiotowego budynku na drzwi 
      jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy,       
8.   Zmianę kierunku otwierania się drzwi wejściowych na zewnętrzny / 4 sale 
      przeznaczone na pobyt dzieci, które znajdują się na parterze budynku i stanowią  
      bezpośrednie wyjście na plac zabaw na zewnątrz budynku /, 
9.   Zmianę lokalizacji hydrantów wewnętrznych spoza strefy wydzielonych pożarowo 
      klatek schodowych - - montaż hydrantów Ø25 z wężem półsztywnym o długości   
      minimum 30 metrów na korytarzach / po 2 hydranty na każdej kondygnacji /,
10. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – montaż opraw systemu 
      awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w sposób zgodny    
      z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach,
11. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, i miejsc ustawienia podręcznego sprzętu 
      gaśniczego w obiekcie za pomocą znaków bezpieczeństwa, w sposób określony             
      w Polskich Normach,
12. Wyposażenie budynku w gaśnice w sposób określony w § 32 i § 33 Rozporządzenia 
      Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
      ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
      (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.719),
13. Likwidację / przewieszenie / grzejników na obu klatkach schodowych które zawężają 
      szerokość spocznika, montaż na wysokości 2,2 m od poziomu spocznika lub posadzki,

Ponadto, w celu zrekompensowania niezgodności z obowiązującymi przepisami 
ochrony przeciwpożarowej, podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego i poprawy 
warunków ewakuacji w przedmiotowym budynku, jako rozwiązanie ponadnormatywne 
zaproponowano wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru.

W zakresie dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych:
-   dobudowę windy zewnętrznej,
-   wydzielenie w poziomie piętra węzła sanitarnego przystosowanego do korzystania przez 
    osoby niepełnosprawne z wolną przestrzenią manewrową 150 x 150 cm,  
-   poszerzenie drzwi wewnętrznych do 100 cm w zewnętrznym wymiarze ościeżnicy,

Zaprojektowano prosty układ konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych 
elementów konstrukcyjnych:
- fundamenty:

- schodów zewnętrznych i ścianki oddzielenia pożarowego – ławę fundamentową   
  żelbetową wykonać z betonu C20/25 na warstwie chudego betonu i zbroić   
  podłużnie prętami 4x#10 A-IIIN i poprzecznie strzemionami z prętów φ6 A-I               
  w rozstawie co 30 cm,
- szybu windowego – płyta żelbetowa monolityczna z betonu C25/30 grubości 30 cm  
  zbrojona siatkami z prętów #10 A-IIIN o oczkach 12,5x12,5 cm wg rysunku            
  wykonawczego,

- ściany szybu windowego - żelbetowe, monolityczne gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojone 
  siatkami z prętów #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego,
- strop szybu windowego – żelbetowa, monolityczna płyta gr. 20 cm z betonu C25/30 
  krzyżowo zbrojona prętami #10 A-IIIN wg rysunku wykonawczego,
- ściany oddzielenia pożarowego – gr. 12 i 18 cm murowane z cegły lub bloczków wapienno-
  piaskowych klasy 15 MPa na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie 
  cementowo-wapiennej M8 MPa,
- zamurowania w ścianach zewnętrznych nośnych – z pustaków ceramicznych klasy 15 
  MPa na zaprawie cem.-wap. M8 MPa; w miejscach oparcia nadproży wykonać poduszki    
  z cegły ceramicznej pełnej,
- nadproża – projektuje się nadproża stalowe z dwuteowników walcowanych na gorąco wg 



  opisu na rzutach konstrukcyjnych.
Uwaga: 
W poszerzanych otworach drzwiowych przewidziano nowe nadproża, jednak może okazać 
się, że istniejące nadproża posiadają odpowiednią głębokość oparcia po poszerzeniu 
otworu i nie ma konieczności ich wymieniać; decyzję w tej sprawie pozostawia się 
Kierownikowi budowy i Inspektorowi nadzoru.
- zabezpieczenie antykorozyjne - wszystkie elementy stalowe nieocynkowane po  
  oczyszczeniu z produktów korozji do stopnia czystości Sa 2 ½ pomalować farbą 
  antykorozyjną podkładową 1x i farbą antykorozyjną nawierzchniową 2x (łączna grubość 
  warstw malarskich minimum 120 µm); UWAGA: zabezpieczenie antykorozyjne musi być 
  kompatybilne z zabezpieczeniem ppoż.,
- zabezpieczenie ppoż. – elementy stalowe zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności 
  ogniowej (np. obudową z płyt gipsowo-kartonowych),
- pęknięta ścianka działowa wymagająca remontu – na podstawie kierunku widocznych  
  pęknięć należy przypuszczać, że ich przyczyną jest niestabilne posadowienie ścianki (np. 
  na warstwie wylewki podłogowej, pod którą znajduje się izolacja termiczna ze styropianu 
  niskiej twardości która uległa lokalnemu zgnieceniu pod ciężarem ścianki lub 
  niedostatecznie zagęszczone podłoże albo ubytek gruntu piaszczystego w wyniku 
  penetracji wody z nieszczelnej kanalizacji itp.). Przed przystąpieniem do remontu należy 
  wykonać stosowne odkrywki i znaleźć przyczynę osiadania. Po jej wyeliminowaniu należy 
  wykonać połączenie obu części ściany stosując jeden z dostępnych systemów 
  naprawczych (np. stalowe „zszywki” wklejane prostopadle do kierunku pęknięcia we 
  wcześniej wykonanych bruzdach) stosując się ściśle do zasad podanych przez producenta
  systemu,
- komin pod montaż wentylatora oddymiającego o wym. 60 x 60 cm ze ścianami  gr. 12 cm 
  murowanymi z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.- wap. M - 8 MPa,
- tynki wewnętrzne – wap. - cem. kat.III, 
- drzwi przy klatkach schodowych „A” i „B” o klasie odporności ogniowej EI 30                       
  z samozamykaczami.

Wykończenie budynku
Posadzki
Wykończenie posadzek stanowi odpowiednio:
- łazienka - płytki ceramiczne - gress, terakota, 
- klatki schodowe, stopnie, spoczniki - płytki ceramiczne - gress, antypoślizgowy,  

Ściany, sufity
-  tynki wewnętrzne - cem. – wapienne. kat. III,                                             
-  łazienka - glazura do pełnej wysokości, 

Tynki, cokoły, malowanie
-   tynki wewnętrzne – wap. - cem. kat.III, 
-   tynki zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy (tynk silikonowy barwiony w masie)

Uwaga:
Zastosowane urządzenia i elementy przeciwpożarowe oraz zakres przebudowy 
przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego oraz projektów branżowych.

MONTAŻ ZADASZENIA SYSTEMOWEGO WRAZ ZE ŚCIANKĄ OSŁONOWĄ PRZY 
WEJŚCIU DO WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przy wejściu do dobudowywanej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 
(elewacja wschodnia) przewidziano montaż zadaszenia systemowego ze ścianką osłonową 
jednostronną.

Całość prac montażowych wykonać ściśle według instrukcji producenta wybranego 
systemu oraz części rysunkowej projektu. 
                                                         



Daszek jednospadowy o wymiarach 1500 x 950 mm – 1 szt.
Ścianka osłonowa o wymiarach 1630 x 620 x 320 mm – 1 szt.
                
Cechy charakterystyczne projektowanego daszku:
- zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody, 
- łączenie ze ścianą w postaci profilu aluminiowego z uszczelką gumową, 
- poliwęglan,
- prosty montaż za pomocą zacisków mocujących ze stali nierdzewnej.  

Uwaga:
Zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosić co najmniej 120 mm.
Daszki posiadają obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyścienny z uszczelką
zapewnia szczelne połączenie ze ścianą budynku zapobiegające zaciekaniu wody. 
Przed zamówieniem systemowego zadaszenia dokonać pomiarów z natury.

WYMIANA WEWNĘTRZEJ WINDY GASTRONOMICZNEJ:
W stanie istniejącym transport posiłków z I piętra (pom. oznaczone jako 2/20 – 

kuchnia) na parter (pom. oznaczone jako 1/27 – kuchnia) następuje przy pomocy windy 
gastronomicznej.
Przewidziano wymianę windy gastronomicznej w gabarycie istniejącego szybu windowego.
Przyjęto windę gastronomiczną o dźwigu 100 kg.
-  konstrukcja szybu dźwigowego – istniejąca murowana,
-  winda nieprzelotowa,
-  kabina z półką,
-  drzwi gilotynowe,
-  obudowa kabiny i szybu ze stali nierdzewnej,
-  poziom załadunku 70 cm nad poziomem posadzki,
-  maszynownia w nadszybiu.

UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem 

oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny 
być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty budowlane               
i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych 
branż, zgodnie z PN Budowlaną  i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty  
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. 
Producent zastosowanego systemu musi posiadać atest PZH oraz certyfikaty na swoje 
produkty. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji na zagrożenia porażenia 
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

Uwaga:
Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały 
użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań “równoważnych” o parametrach nie gorszych niż te,
które zostały opisane w dokumentacji i posiadających odpowiednie certyfikaty. 
Zastosowanie rozwiązań “równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z kartami 
technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przygotowanie podłoża, warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok.



Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych wykonawca musi ustalić             
z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu

budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 
oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony.
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