Zat. nr 8 — wzor umowy
UMOWA NR .............

W dniu ..... ... 2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w ftresci umowy
zamawiajgcym reprezentowanym przez:

W wyniku wylonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na
wykonanie zadania: ,,Dostosowanie budynku przedszkola Maly Artysta do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych” w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa Przedszkoli
prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1

. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

N —

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zardéwno zakresu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

4. Strony ustalaja, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktéry jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobéw, certyfikatbw zgodnosci z Polskga Normg lub innych dokumentéw
zgodnosci,

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji

Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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SIN

1.

4) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczenh i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujgce w szczegolnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu
prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach
sktadowania mienia poza terenem budowy jak rowniez w czasie transportu tego mienia.
Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce
do Zamawiajgcego (Klauzula nr 019) do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie od dnia rozpoczecia realizacji kontraktu lub od dnia
roztadowania mienia (w zaleznosci, ktéra data bedzie wczesniejsza) do dnia odbioru
koncowego przedmiotu prac, z zastrzezeniem postanowieh klauzuli automatycznego
przediuzenia okresu ubezpieczenia (co najmniej o 30 dni) oraz dodatkowy okres
obowigzywania klauzuli konserwacji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwacji
(klauzula nr 004), przy czy jednoczesnie zastrzega sie by tgczny okres obowigzywania
klauzuli 003 oraz klauzuli 004 byt réwny okresowi gwarancji wskazanej w ofercie
Wykonawcy. Ubezpieczonymi majg byc¢ tgcznie: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy,
dostawcy oraz inne podmioty/osoby fizyczne formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkow
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zwigzanych z udziatem w przedmiocie prac. Suma ubezpieczenia ma byé réwna peinej
wartosci prac kontraktowych i materiatdw budowlanych i nie nizsza niz wartos¢ ceny brutto
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z =zastrzezeniem wigczenia do umowy klauzuli
automatycznego podwyzszenia wartosci kontraktu, (co najmniej 20%). Po stronie
Wykonawcy cigzy obowigzek i dbatos¢, by w razie jakichkolwiek zmian w umowie o
wykonanie zamowienia w tym w zakresie wydtuzenia terminu realizacji prac i/lub
podwyzszenia wartosci prac kontraktowych, dostosowa¢ bez zbednej zwioki do tego
postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu.

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z

f)

tytutu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia. Zamawiajgc dopuszczg umowe
ubezpieczenia ogéling OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych
robot kontraktowych jest objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej
dziatalnosci wskazanej w umowie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ma
obejmowaé co najmniej odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe
wyrzgdzone osobom trzecim z tytutu czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie
obejmowac straty rzeczywiste, utracone korzysci oraz zado$éuczynienie poszkodowanemu.
Ubezpieczenie bedzie obejmowacC ochrong w szczegodlnosci szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow zatrudnianych przy realizacji kontraktu; szkody wyrzgdzone w wyniku
razgcego niedbalstwa; szkody wyrzgdzone wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu;
szkody powstate po wykonaniu ustugi/pracy w tym szkody powstate po przekazaniu odbiorcy
przedmiotu ustugi/pracy; szkody w mieniu powierzonym (OC przechowawcy), szkody w
mieniu oséb trzecich przekazanym do naprawy, obrébki konserwacji lub innych ustug na tym
mieniu, szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zakresie
nieobjetym obowigzkowym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych oraz
szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane niepodlegajagce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia
prac kontraktowych bedzie tego wymagata, to w umowie ubezpieczenia OC powinna zosta¢
ujeta odpowiedzialnos¢ Ubezpieczonego za szkody spowodowane wibracjg; szkody
powstate na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych, rozbiérkowych, dziataniem mtotéw
i kafaréw, dziataniem materiatbw wybuchowych. Minimalna suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia w kazdym rocznym okresie (12 miesiecy) ubezpieczenia bedzie nie
mniejsza niz 50% ceny brutto z oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia OC ma
rozpoczynac sie nie pdzniej niz od dnia podpisania umowy o wykonanie zamdwienia i
kontynuowana ma by¢ nieprzerwanie do wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z umowy o wykonanie zamodwienia, w tym w szczegdlnosci do konca
obowigzywania okresu gwarancyjnego wynikajgcego z umowy dla przedmiotu prac oraz z
zastrzezeniem, ze okres zgtaszania roszczen wynikajgcych ze zdarzehh majgcych miejsce w
okresie ubezpieczenia, a powodujgcych szkode / strate, bedzie zgodny z obowigzujgcymi
terminami ich przedawnienia. Zamawiajgcy dopuszcza umowy ubezpieczenia z rocznym
okresem ubezpieczenia, niemniej po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek wznawiania
ochrony ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowe;j.

W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i
e) powyzej zawieranych przez Wykonawce, jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych,
franszyz integralnych badz udziatdéw wtasnych, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wartosci pomniejszajgcych wypfacone odszkodowanie i pozostajgcych na ryzyku
Wykonawcy, z wilasnego majgtku Wykonawcy. Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze
wymogi odnosnie ubezpieczenia okreslone w punkcie d) i €) stanowig minimalne warunki
ochrony. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen do
przedstawionych mu przez Wykonawce umow ubezpieczenia, ktére to muszg zostac
uwzglednione przez Wykonawce, w takim zakresie w jakim ryzyko zwigzane =z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
lub tez zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego, a zgdane zmiany nie wykraczajg
ponad standardy rynkowe obowigzujgce w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zawartych umow ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi ptatnosciami



skfadki/ rat skfadki, o ile terminy ptatnosci byty wymagalne, najpdzniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robét.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkahcom ulicy dostepu,
dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru korncowego.

g) wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robot
nie ujetych w przedmiocie umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakornczeniu robdét,

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robo6t w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcdéw, w szczegolnosci powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy
i z terenu budowy,



b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunagé je przed przekazaniem zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymaé czystosé¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
0so6b trzecich, jakie mogg powstawac¢ wskutek lub w zwigzku z zaktdceniami powstajgcymi
z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie
tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm. —
,2ustawa o odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robo6t ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartosc o takim fakcie nalezy powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$é poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizaci
robét, wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robét, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosc¢ robot i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:



a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwo$¢ robot, Wykonawca zwroci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowo$ci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843), wszystkie osoby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem
robot:

a) odwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio
czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg
zatrudnieni na umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.



2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktdérego nie zachodzg
przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robdt, czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i do$wiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie Sktada¢ Zamawiajgcemu kwartalne raporty — w terminie do 7 —
go dnia nastepnego miesigca z postepu roboét, okreslajgce zgodnosc¢ postepu robét z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Raport bedzie zawierat co najmniej:

- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy

- aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowedo i finansowego robo6t w odniesieniu do catosci robot z uwzglednieniem
podziatu na elementy rob6ét wg harmonogramu rzeczowo-finansowego — w okresie
sprawozdawczym i narastajgco od poczgtku inwestycji

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na elementy
robot

- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych

- opis zgodnosci postepu robot z harmonogramem (poréwnanie postepu robot w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opoznien i niezgodnosci przy realizacji umowy,
okreslenie srodkow i dziatann naprawczych)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zgdac raportu z postepu robdét w innych
terminach niz wymieniony wyzej.

W przypadku udziatu w realizacji robét podwykonawcdw do raportu nalezy zatgczy¢ odwiadczenie
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami.

Raport sporzgdzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wersiji elektronicznej.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub dokonac¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem Umowy.



3. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegolnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Zz umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich petng odpowiedzialnosé za roboty,
ktére wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcow.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowieh publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw

i obowigzkéow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgc realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 07.08.2020 r.

3. W/w termin jest tozsamy z datg wystawienia oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu
robét potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§8
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9
1) Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajgcych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu zamdéwienia:



a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robo6t budow-
lanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidio-
we zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
wad dokumentac;ji projektowe;,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej prze-
kazanej przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty bu-
dowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot prze-
widzianego
w dokumentac;ji projektowe;,

— konieczno$ci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projekto-
wej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robo6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytu-
acji, gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwig-
zane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robét nie lezy w interesie pu-
blicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego
zakresu robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zmiana sposobu wykona-
nia przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robo6t itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentaciji projektowej lub odmiennych wa-
runkow terenowych, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych urzgdzen, sieci, instalacji lub innych obiektéw budowla-
nych
i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeolo-
gicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach prze-
widzianych
w Umowie.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych
w dokumentaciji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

— podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
materiatdbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w
szczegoblnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowa-
nia nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

f) dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do postanowienn Umowy dotyczgcych odbioréw oraz
uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru
koncowego, prob lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawi-
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dtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szcze-
goélnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét,
dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowla-
nych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzy-
skania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytu-
acji, gdy podmiot trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wy-
konali lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogag wptyna¢ na mozli-
wos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robét okredlonego w § 7
ust. 1)
o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich za-
konczenia tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania
Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje przedmio-

tu

Umowy,

w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

k)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowa-
to brak mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robét). Poprzez nie-
mozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumieé¢ warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich 2 latach liczo-
nych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warun-
kéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub udo-
stepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w ja-
kim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robat,

opoznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgce-
go lub innych Zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem ro-
bot objetych Umowa lub wystepuje niebezpieczenhstwo kolizji z planowanymi lub réwno-
legle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unik-
niecia lub usuniecia tych kolizji, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udziele-
nia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opd6zniajg realizacje przedmiotu Umo-
wy,

opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opoOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktoéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dal-
szego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przy-
czyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktére to opoznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,
opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe or-
gany administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stro-
nie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania
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4)

5)

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przy-
czyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicz-
nych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

m) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonaw-
ca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wyko-
nawce,

n) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej prze-
kazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robo6t budowla-
nych, zmiane dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamien-
nych,

o) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

p) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

q) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotych-
czas ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

po-szczegolnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robdét,

zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapdw lub robét, zmianie zakresu robot do wy-
konania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przy-
padku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wy-
stgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym har-
monogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu Umo-
WY poprzez przesunigcia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czyn-
nikami niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie
z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie

podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych

w poszczegolnych etapach robat.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robét przewi-
dzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, je-
zeli zakres wykonanych w ramach etapu robot moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgce-
go, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym etapie z przy-
czyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest réwniez po-
dziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z za-
kresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robét.

6) dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1
pkt. 1, albo w przypadku ograniczenia zakresu rob6t przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w
§ 9 Umowy i jezeli majg one wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmia-
na wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wyso-
kos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Szczegdty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do

0s6b wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia pu-
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blicznego w sytuaciji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach
kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje
zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania takie okre-
Slono w SIWZ,

8) dopuszczalna jest réwniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie
dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatlu w postepowaniu ,

9) dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

2) Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

3) Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamdwien pu-
blicznych, zobowigzana jest do przedtozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego wnio-
sku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany
i udokumentowaniem zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy, zobowigzany jest
do przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5) Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowie-
dzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowa-
nej w oparciu
0 zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informaciji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stoso-
wanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

7) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentacji koniecz-
nej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentac;ji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uza-
sadniajgcej zadanie zmiany.

9) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do-
kumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestor-
skiego jej kopii.

10)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny robét i informaciji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor nadzo-
ru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnie-
niem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11)W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zzgdania zmiany, zaopiniowanego przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
Zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12)Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13)W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11
Umowy.
14)Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zama-
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wiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

15)Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetnione o
informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§ 9A

1. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) zo-
stanie ustalona w nastepujgcy sposob:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na
podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) uwzgledniajg roboty, nie odpowia-
dajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedfozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci gdy rodzaje robot lub materiatow nie wystepuja
w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng wartos¢ robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono
w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatéw,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogol-
nie dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagro-
dzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot.

3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wy-
konana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kal-
kulacji, stosujgc zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokos$ci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach

§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych
zaproszonych osob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbiorow robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu prawa budowlanego.

§ 11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektorow
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, tj.

plus nalezny podatek VAT w kwocie ........cccccvviiiiiiienninnnns zt. razem brutto: ...
(STOWNIE ZIOtYCN: . . . ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych Umowa.

§13

1. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.
2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.
3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
4. Odbioru koncowego roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.
5. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé przedmiotu umowy do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (tj. wpisem do dziennika
budowy, os$wiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakohczenia robot. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru i przediozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych
(atestow, certyfikatdow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i
przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢
dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor Nadzoru. Odbiér nalezy zakonczy¢ najpozniej
sibdmego dnia od daty rozpoczecia.
6. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.
9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym
mowa w § 16.

§ 14
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1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdét oraz na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlinych robdét,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robo6t w danym miesigcu.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robét w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

4. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikéw VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr .............c.cociiiiiiiiiiiiiiiinn oaee.
................................. z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym i bedgcym wiasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych wykonawcéw:
Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ..................cccils
...................................... nalezacym i bedagcym wiasnoscia Wykonawcy i wskazanym na
faktury/rachunku.

Nabyweca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

5. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o kohcowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni
po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru roboét.
6. Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali calos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci.
Ptatnosc¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.
7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
11. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozyé¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
13.Za date dokonania ptatnoéci faktury strony bedg uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
14. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania faktur
VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
15. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ...,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 718-214-49-19.
16. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres
60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru koncowego
robot,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z konserwacji zabudowanych urzadzen, od ktorych wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle
umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas
przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladéw gwarancyjnych,
atakze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich przegladdéw i napraw serwisowych,
okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez koszty okresowych przegladéw obiektu
wynikajgcych z art. 62 ustawy prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na
zamontowane urzgdzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krotszy niz
okres gwarancji wynikajgcy z niniejszej umowy.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmowac
rowniez zrodta swiatta w tym koszt robét konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego
sporzadzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 pkt
2.2).

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie w wysoKosCi ................... zt tj. 5%

wynagrodzenia, W fOrmMIE ... .. ... e e
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Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie dokonany w sposéb nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§ 17

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwos¢ odstgpienia od umowy
ustala sie na 40% aktualnego na dany dzierh harmonogramu rzeczowo finansowego.

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowa i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych o0sob bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystagpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze 2zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonanych i odebranych robaot.

§18

. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20
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—

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robodt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
w tym dokumentacje projektowg najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegodtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzeh, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedlug cen/czynnikdw cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % fgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od
terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwaranciji jakosci — w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
nieprzeditozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie z §
4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 50.000 zi,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 z,

9) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym
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przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i

odebranych,

10)za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakresow
rzeczowych Ilub finansowych wyniktych =z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1.

11) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy dzien
zwioki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

12)0,2% za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczagc od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego,

13) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzsze;j
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzieh przerwy od
jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robét.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy
szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar
umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

o s

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki,

2) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamdéwien publicznych.

§23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
2. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku

budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca skfada pisemny
wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca skfada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejSciu w Zzycie przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z
podwyzszenia wynagrodzeh pracownikom wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca
bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizaciji
zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 wykonawca w terminie
trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej
terminie skutkowaC bedzie uznaniem, iz zmiana przepisow nie ma wplywu na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy. Wéwczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisow nie bedg
stuzy¢ jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajgcego.

W wyniku zmiany przepisow prawa wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku 2z wyptatg

wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom swiadczacym ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci

wynagrodzenia oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w

jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac, w

jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnos$ci: pisemne

zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez

Wykonawce o0sob swiadczacych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw

kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim

wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.
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7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

8. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na koszty wykonania
zamowienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
zamawiajgcego.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 29

Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaé¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sad w Lomzy.

§ 30

Umowe sporzgdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i .......... egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia — zat. Nr 1,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. Nr 2,

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegdtowymi — zat. Nr 3

N =

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

21



