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Tabela przedmiaru robót

Instalacja elektryczna - PPOŻ

Data utworzenia: 2020-03-11

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. rozdzielnie - CPV-45317300-5

szt.        1,000montaż złacza ZKP1 KNR 5-08 
0402-02

1       1,00000

szt.        1,000montaż wyłącznika głównego WGpoż  - rozłącznik 160A w 
obudowie izolacyjnej

2 KNR 5-08 
0402-02

1       1,00000

szt.        1,000montaż wyłącznika WPpoż3 KNR 5-08 
0402-02

1       1,00000

m2        3,000Wykucie wnęk pod rozdzielnie4 KNR 4-01 
0330-02

3.0       3,00000

szt.        5,000Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m25 KNR 4-03 
1129-01

5       5,00000

szt.        1,000Montaż tablicy bezpiecznikowej TG6 KNR 5-08 
0404-01

1       1,00000

szt.        1,000Montaż tablicy bezpiecznikowej RP7 KNR 5-08 
0404-01

1       1,00000

Dział nr 2. oprzewodowanie  CPV-45311100-1

m       12,000Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

8 KNR 5-08 
0107-04

12      12,00000

m       60,000Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 
wciągane do rur
LgY50

9 KNR 5-08 
0204-06

60      60,00000

m       25,000Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o 
śr.do 47 mm w cegle

10 KNR 4-03 
1001-29

25      25,00000

m       25,000Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o 
śr.do 47 mm w cegle

11 KNR 4-03 
1001-09

25      25,00000

m       25,000Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm12 KNR 4-03 
1012-03

25      25,00000

m      725,000Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w 
cegle

13 KNR 4-03 
1001-01

725     725,00000

m      725,000Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm14 KNR 4-03 
1012-01

725     725,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. oprzewodowanie  CPV-45311100-1

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      440,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
YDY3x1,5

15 KNR 5-08 
0209-03

440     440,00000

m       40,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
HTKSH3x2,5

16 KNR 5-08 
0209-03

40      40,00000

m       70,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
HDGs3x1,5

17 KNR 5-08 
0209-03

70      70,00000

m       80,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
HDGs2x1

18 KNR 5-08 
0209-03

80      80,00000

m       30,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
HDGs5x2,5

19 KNR 5-08 
0209-03

30      30,00000

m       36,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
YnTKSYekw1x2x0,8

20 KNR 5-08 
0209-03

36      36,00000

m       40,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
YnTKSYekw3x2x0,8

21 KNR 5-08 
0209-03

40      40,00000

m       70,000Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże 
betonowe) układany w tynku
YnTKSYekw2x2x0,8

22 KNR 5-08 
0209-03

70      70,00000

otw.       25,000Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z 
cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

23 KNR 4-03 
1003-11

25      25,00000

Dział nr 3. montaż osprzętu - CPV-45311200-2

szt.       17,000Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
ręcznie w cegle

24 KNR 5-08 
0301-23

17      17,00000

szt.       10,000Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 
60mm

25 KNR 5-08 
0302-01

10      10,00000

apar
at

      17,000Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie 
mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 
otworach mocujących

26 KNR 5-08 
0401-07

17      17,00000

szt.        3,000Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg 
z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. 
otworów mocujących do 2)
przycisk Pppoż

27 KNR 5-08 
0403-01

3       3,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. montaż osprzętu - CPV-45311200-2

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        2,000Zainstalowanie centralek oddymiania28 KNR 5-06 
1601-02

2       2,00000

szt.        6,000Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 do stropu 
perforowanego
Mocowanie czujki dymu

29 KNR 5-06 
1605-10

6       6,00000

szt.        4,000Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w 
wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

30 KNR 5-06 
1609-03

4       4,00000

ukl.        2,000Układy sterowania elektrycznego siłownikami w drzwiach i 
wentylatorem

31 KNR 7-08 
0301-01

2       2,00000

szt.        2,000Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach32 KNR 5-06 
1614-01

2       2,00000

Dział nr 4. oprawy oświetleniowe - CPV-45311200-2

kpl.       89,000Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(il.mocowań 2)

33 KNR 5-08 
0502-09

89      89,00000

szt.       51,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna LED do przestrzeni otwartych LVNO 3W SE 
1h AT

34 KNR 5-08 
0511-01

51      51,00000

szt.        4,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna LED do korytarzy  LVNC 3W SE 1h AT

35 KNR 5-08 
0511-01

4       4,00000

szt.       10,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna jednostronna LED IFBI 1W IP44 SE AT 1h

36 KNR 5-08 
0511-01

10      10,00000

szt.        5,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna LED  AXNO 3W SE 1h AT IP65

37 KNR 5-08 
0511-01

5       5,00000

szt.       14,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna jednostronna IFACI 1W IP44 SE AT 1h

38 KNR 5-08 
0511-01

14      14,00000

szt.        5,000Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
przykręcanych 1x20W - końcowych
oprawa awaryjna LED zewnętrzna - 3W SE 1h -25stC- +40stC

39 KNR 5-08 
0511-01

5       5,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5. pomiary instalacji elektrycznej - CPV-45311200-2

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 5. pomiary instalacji elektrycznej - 
CPV-45311200-2

pom
iar.

      10,000Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

40 KNR 4-03 
1202-01

10      10,00000

pom
iar.

       4,000Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

41 KNR 4-03 
1202-02

4       4,00000

pom
iar.

       1,000Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego42 KNR 4-03 
1205-01

1       1,00000

pom
iar.

       1,000Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania43 KNR 4-03 
1205-05

1       1,00000

pom
iar.

      21,000Następny pomiar skutecznosci zerowania44 KNR 4-03 
1205-06

21      21,00000

Dział nr 6. Prace wykończeniowe

       1,000Prace wykończeniowe po wykonanej instalacji elektrycznej 
(szpachlowanie, malowanie ścian, odtworzenie do stanu 
istniejącego)

45 Kalkulacja 
własna

Dział nr 7. Wykonanie instalacji SSP

       1,000Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej46 Kalkulacja 
własna
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