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Tabela przedmiaru robót

Data utworzenia: 2020-05-13

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Projektowany zjazd z drogi publicznej ul. 
zawadzka z dz. nr 11272 na drogę wewnętrzną dojazdową 
na dz. nr 12720/1 w Łomży 1310(układ 
przejściowy)13101310Przebudowa sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zawadzka z ul. Księżnej 
Anny w Łomży13101310ST-07.03.01 -  
SYGNALIZACJE ŚWIETLNE.13101310CPV 
45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych13101310

Dział nr 1.1. Sterownik wraz z przebudową linii 
zasilającej1310

szt.        1,000Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na 
fundamencie wylewanym na mokro
- rozbudowa sterownika sygnalizacji świetlnej St-4

"W cenie należy uwzględnić rozbudowę sterownika St-4  jego 
przeprogramowanie oraz rozbudowę"

1 KNNR 5 
0403-04

1       1,00000

Dział nr 1.2. Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji1310

m3        6,000Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z 
jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

2 KNNR 5 
0724-02

6       6,00000

m       62,000Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 150 mm pod 
obiektami
- rura RHDPE 110/6,3 (do przecisku)

3 KNNR 5 
0723-03

62      62,00000

m       14,000Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 110

4 KNR 5-01 
0106-02

14      14,00000

m       60,000Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 75 giętka (podejścia do masztów)

5 KNR 5-01 
0106-01

60      60,00000

stud
nia

       1,000Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
wieloelementowych w gruncie kat.III - studnia SK-1

6 KNR 5-01 
0402-02

1       1,00000

stud
nia

       2,000Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
wieloelementowych w gruncie kat.III - studnia SK-2

7 KNR 5-01 
0402-02

2       2,00000

Dział nr 1.3. Maszty sygnałowe i urządzenia 
sygnalizacyjne13101310

szt.        1,000Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 
kg
- maszt wysięgowy (o wysięgu 10m) z konsolami z demontażu 
z odtworzeniem fundamentu.

8 KNNR 5 
1001-05

1       1,00000

szt.        1,000Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 
kg
- maszt wysięgowy (o wysięgu 9m) z konsolami i  
fundamentem.

9 KNNR 5 
1001-05

1       1,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.3. Maszty sygnałowe i urządzenia sygnalizacyjne13101310

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

kpl.        5,000Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- montaż masztu słupowego wraz z fundamentem

10 KNNR 5 
1009-02

5       5,00000

kpl.        1,000Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- montaż słupku do przycisku wraz z fundamentem

11 KNNR 5 
1009-02

1       1,00000

kpl.        1,000Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- montaż słupku do przycisku  (z demontażu) wraz z 
odtworzeniem fundamentem

12 KNNR 5 
1009-02

1       1,00000

szt.        2,000Montaż sygnalizatorów ulicznych na wysięgniku,  łacznie z 
ekranem kontrastowym, o ilości komór do 4

13 KNR 5-10 
1104-04

2       2,00000

szt.        3,000Montaż sygnalizatorów ulicznych na wysięgniku,  łacznie z 
ekranem kontrastowym, o ilości komór do 4 (z demontażu)

14 0  0

3       3,00000

szt.        2,000Montaż sygnalizatorów ulicznych na maszcie o ilości komór do 
4

15 KNR 5-10 
1104-04

2       2,00000

szt.        5,000Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie o ilości komór 
do 2

16 KNR 5-10 
1104-03

5       5,00000

szt.       12,000Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie o ilości komór 
do 2 - wymiana symboli w komorach sygnalizatorów "blendów"

17 KNR 5-10 
1104-03 
analogia

12      12,00000

szt.       10,000Tablica bezpiecznikowa wnękowa
- montaż zacisków ZUG-10

18 KNNR 5 
1006-01

10      10,00000

kpl.        2,000Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym 
maszcie lub konstrukcji
- montaż sygnalizatora dźwiękowego

19 KNNR 5 
1010-02

2       2,00000

kpl.        6,000Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym 
maszcie lub konstrukcji
- montaż przycisku dla pieszych/rowerzystów

20 KNNR 5 
1010-02

6       6,00000

kpl.        1,000Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym 
maszcie lub konstrukcji
- montaż przycisku dla pieszych/rowerzystów (z demontażu)

21 KNNR 5 
1010-02

1       1,00000

Dział nr 1.4. Kable do masztów sygnałowych1310

m      333,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- YKSY 10x1,5 w rurach, maszcie i szafce

22 KNNR 5 
0713-01

333     333,00000

m       33,000Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- YKSY 19x1,5 w rurach, maszcie i szafce

23 KNNR 5 
0713-02

33      33,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.4. Kable do masztów sygnałowych1310

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      106,000Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- YKSY 24x1,5 w rurach, maszcie i szafce

24 KNNR 5 
0713-02

106     106,00000

m       46,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- przełożenie istn. YKSY 7x1,5 w rurach, maszcie i szafce

25 KNNR 5 
0713-01

46      46,00000

szt.       18,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 
(do 16 żył)
- YKSY 10x1,5

26 KNNR 5 
0727-04

18      18,00000

szt.        2,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 
(do 24 żył)
- YKSY 19x1,5

27 KNNR 5 
0727-05

2       2,00000

szt.        4,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 
(do 24 żył)
- YKSY 24x1,5

28 KNNR 5 
0727-05

4       4,00000

szt.        1,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 
(do 8 żył)
- istn. YKSY 7x1,5

29 KNNR 5 
0727-03

1       1,00000

odc.        9,000Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy30 KNNR 5 
1302-06

9       9,00000

odc.        1,000Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-żyłowy31 KNNR 5 
1302-08

1       1,00000

odc.        2,000Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-żyłowy32 KNNR 5 
1302-09

2       2,00000

szt.       10,000Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (przed 
dotykiem pośrednim)

33 KNNR 5 
1304-05

10      10,00000

Dział nr 1.5. Uziemienia 1310

szt.        2,000Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m 
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.

34 KNNR 5 
0606-05

2       2,00000

m       55,000Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie 
kat.III

35 KNNR 5 
0907-02

55      55,00000

Dział nr 1.6. Wideodetekcja1310

m      102,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- XzWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i szafce

36 KNNR 5 
0713-01

102     102,00000

m       70,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- przełożenie istn. XzWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i 
szafce

37 KNNR 5 
0713-01
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.6. Wideodetekcja1310

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

70      70,00000

m      149,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce

38 KNNR 5 
0713-01

149     149,00000

m       12,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- przełożenie istn. YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce

39 KNNR 5 
0713-01

12      12,00000

m       20,000Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.
- rura HDPE 75 giętka (podejścia do masztów)

40 KNR 5-01 
0106-01

20      20,00000

kpl.        1,000Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym 
maszcie lub konstrukcji
- montaż kamer do wideodetekcji

41 KNNR 5 
1010-02

1       1,00000

kpl.        2,000Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym 
maszcie lub konstrukcji
- montaż kamer do wideodetekcji z demontażu

42 KNNR 5 
1010-02

2       2,00000

szt.        4,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 
(do 2 żył)
- XzWDXpek 75-1,05/5.0.

43 KNNR 5 
0727-01

4       4,00000

szt.        3,000Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 
do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych
- YKY 3x1,5

44 KNNR 5 
0726-05

3       3,00000

odc.        1,000Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny45 KNNR 5 
1302-05

1       1,00000

szt.        2,000Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (przed 
dotykiem pośrednim)

46 KNNR 5 
1304-05

2       2,00000

Dział nr 1.7. Roboty demontażowe i  roboty dodatkowe   
1310

klp.        1,000Prace odnawiające elementy sygnalizacji wykorzystywanych z 
demontażu (oczyszcenie, przesmarowanie, zabezpieczenie 
antykorozyjne, malowania)

47 KNR 5-06 
0913-01 
wycena 

indywidualna

1       1,00000

m2        4,000Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 
(płytki chodnikowe, polbruk)

48 KNNR 5 
0719-07

4       4,00000

m2       10,000Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 
cm.

49 KNNR 1 
0507-01

10      10,00000

m       20,000Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych 
w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 2 otw.w bloku, 2 otw.w 
ciągu kan.

50 KNR 5-01 
0116-02

20      20,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1.7. Roboty demontażowe i  roboty dodatkowe   1310

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,000Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 
kg
- demontaż maszt wysięgowy z konsolami i  fundamentem.

51 KNNR 5 
1001-05 
analiza 

indywidualna 1       1,00000

kpl.        1,000Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- demontaż słupka do przycisków

52 KNNR 5 
1009-02 
analiza 

indywidualna 1       1,00000

szt.        3,000Montaż sygnalizatorów ulicznych na maszcie, o ilości komór 
do 4
- demontaż sygnalizatorów

53 KNR 5-10 
1104-04 
analiza 

indywidualna

3       3,00000

szt.        1,000Montaż sygnalizatorów ulicznych na maszcie, o ilości komór 
do 4
- demontaż przyciski dla pieszych

54 KNR 5-10 
1104-04 
analiza 

indywidualna

1       1,00000

kpl.        2,000Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie
- demontaż kamer wideodetekcji

55 KNNR 5 
1009-02 
analiza 

indywidualna 2       2,00000

m      120,000Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m 
układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub 
kanałach zamkniętych

56 KNNR 9 
0803-07

120     120,00000

m2        4,000Chodniki z kostki brukowej betonowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem 
- naprawa nawierzchni z polbruku

57 KNNR 6 
0502-03

4       4,00000

t        1,000Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym

58 KNR 4-04 
1107-03

1       1,00000

Dział nr 2. Projektowany zjazd z drogi publicznej ul. 
Zawadzka z dz. nr 11272 na drogę wewnętrzną dojazdową 
na dz. nr 12720/1 w Łomży13101310Roboty 
dodatkowe w związku z koordynacją projektowanej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zawadzka z ul. 
Księżnej Anny w Łomży13101310ST-07.03.01 -  
SYGNALIZACJE ŚWIETLNE.13101310CPV 
45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych1310

Dział nr 2.1. Rozbudowa sterowników sygnalizacji 
świetlnej do koordynacji10

szt.        1,000Przeprogramowanie istniejącego sterownika sygnalizacji 
świetlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z 
instalacją nowego programu w sterowniku na skrzyżowaniu 
ulic Sikorskiego i Wyszyńskiego

59 KNNR 5 
0403-04

1       1,00000

szt.        1,000Przeprogramowanie istniejącego sterownika sygnalizacji 
świetlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z 
instalacją nowego programu w sterowniku na skrzyżowaniu 
ulic Sikorskiego i Zawadzka

60 KNNR 5 
0403-04

1       1,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej do koordynacji10

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.        1,000Przeprogramowanie istniejącego sterownika sygnalizacji 
świetlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z 
instalacją nowego programu w sterowniku na skrzyżowaniu 
ulicy  Zawadzkiej z wyjazdem z galerii Veneda wraz z jego 
rozbudową

61 KNNR 5 
0403-04

1       1,00000

szt.        1,000Montaż przełacznicy światłowodowej w sterowniku na 
skrzyżowaniu ulicy  Zawadzkiej i Księżnej Anny

62 KNNR 5 
0403-04

1       1,00000

Dział nr 2.2. Układanie kabli światłowodowych 
koordynacyjnych

m      412,000Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych
- kabel światłowodowy Z-XXOTKtsdD 24J w istniejącej 
kanalizaji kablowej na odcinku sterownik sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Zawadzkiej z wyjazdem z galerii do 
sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 
Zawadzka z ulicą Księżnej Anny

63 KNNR 5 
0713-01

412     412,00000

szt.        2,000Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych
- obróbka kabla światłowodowego

64 KNNR 5 
0727-01

2       2,00000

odc.        1,000Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z 
przełącznicy (1 zmierz.światłow.)

65 ZN-97/TP 
S.A.-039 
0901-03

1       1,00000

odc.        1,000Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii 
światłowodowych metodą transmisyjną /1 zmierzony światłow.

66 ZN-97/TP 
S.A.-039 
0902-01

1       1,00000

kpl.        1,000Roboty dodatkowe wynikające z układania projektowanego 
kabla koordynacyjnego w istniejącej kanalizacji kablowej

67 ZN-97/TP 
S.A.-039 
0902-01 
analiza 

indywidual

1       1,00000
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