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Data utworzenia: 2020-05-13

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Projektowany zjazd z drogi publicznej ul.
zawadzka z dz. nr 11272 na droge wewnetrzng dojazdowg
na dz. nr 12720/1 w tomzy 1310(uktad
przejsciowy)13101310Przebudowa sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Zawadzka z ul. Ksigznej
Anny w tomzy13101310ST-07.03.01 -
SYGNALIZACJE SWIETLNE.13101310CPV
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych13101310
Dziat nr 1.1. Sterownik wraz z przebudowa linii
zasilajgcej1310
1 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na szt. 1,000
0403-04 fundamencie wylewanym na mokro
- rozbudowa sterownika sygnalizacji $wietinej St-4
"W cenie nalezy uwzgledni¢ rozbudowe sterownika St-4 jego
przeprogramowanie oraz rozbudowe"
1 1,00000
Dziat nr 1.2. Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji1310
2 KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z m3 6,000
0724-02 jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
6 6,00000
3 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 150 mm pod m 62,000
0723-03 obiektami
- rura RHDPE 110/6,3 (do przecisku)
62 62,00000
4 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m 14,000
0106-02 warstw.w ciggu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 110
14 14,00000
5 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m 60,000
0106-01 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 75 gietka (podejscia do masztéw)
60 60,00000
6 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud 1,000
0402-02 wieloelementowych w gruncie kat.lll - studnia SK-1 nia
1 1,00000
7 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud 2,000
0402-02 wieloelementowych w gruncie kat.lll - studnia SK-2 nia
2 2,00000
Dziat nr 1.3. Maszty sygnatowe i urzagdzenia
sygnalizacyjne13101310
8 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 szt. 1,000
1001-05 kg
- maszt wysiegowy (o0 wysiegu 10m) z konsolami z demontazu
z odtworzeniem fundamentu.
1 1,00000
9 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 szt. 1,000
1001-05 kg
- maszt wysiegowy (o wysiegu 9m) z konsolami i
fundamentem.

1

1,00000




1.3. Maszty sygnatowe i urzadzenia sygnalizacyjne13101310

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl. 5,000
1009-02 - montaz masztu stupowego wraz z fundamentem
5 5,00000
11 KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl. 1,000
1009-02 - montaz stupku do przycisku wraz z fundamentem
1 1,00000
12 KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl. 1,000
1009-02 - montaz stupku do przycisku (z demontazu) wraz z
odtworzeniem fundamentem
1 1,00000
13 KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na wysiegniku, tacznie z szt. 2,000
1104-04 ekranem kontrastowym, o ilosci komoér do 4
2 2,00000
14 00 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na wysiegniku, tacznie z szt. 3,000
ekranem kontrastowym, o ilosci komér do 4 (z demontazu)
3 3,00000
15 KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie o ilosci komér do szt. 2,000
1104-04 4
2 2,00000
16 KNR 5-10 Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komor szt. 5,000
1104-03 do 2
5 5,00000
17 KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie o ilosci komér szt. 12,000
1104-03 do 2 - wymiana symboli w komorach sygnalizatoréw "blendéw"
analogia
12 12,00000
18 KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 10,000
1006-01 - montaz zaciskéw ZUG-10
10 10,00000
19 KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym kpl. 2,000
1010-02 maszcie lub konstrukgiji
- montaz sygnalizatora dzwiekowego
2 2,00000
20 KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym kpl. 6,000
1010-02 maszcie lub konstrukgiji
- montaz przycisku dla pieszych/rowerzystéw
6 6,00000
21 KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym kpl. 1,000
1010-02 maszcie lub konstrukcji
- montaz przycisku dla pieszych/rowerzystéw (z demontazu)
1 1,00000
Dziat nr 1.4. Kable do masztéw sygnatowych1310
22 KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 333,000
0713-01 kanatach zamknietych
- YKSY 10x1,5 w rurach, maszcie i szafce
333 333,00000
23 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 33,000
0713-02 kanatach zamknietych
- YKSY 19x1,5 w rurach, maszcie i szafce
33 33,00000




1.4. Kable do masztéw sygnatowych1310

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 106,000
0713-02 kanatach zamknietych
- YKSY 24x1,5 w rurach, maszcie i szafce
106 106,00000
25 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 46,000
0713-01 kanatach zamknietych
- przetozenie istn. YKSY 7x1,5 w rurach, maszcie i szafce
46 46,00000
26 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 18,000
0727-04 (do 16 zyt)
- YKSY 10x1,5
18 18,00000
27 KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 2,000
0727-05 (do 24 zyh)
- YKSY 19x1,5
2 2,00000
28 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 4,000
0727-05 (do 24 zyt)
- YKSY 24x1,5
4 4,00000
29 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 1,000
0727-03 (do 8 zyt)
- istn. YKSY 7x1,5
1 1,00000
30 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 9,000
1302-06
9 9,00000
31 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-zytowy odc. 1,000
1302-08
1 1,00000
32 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 24-zytowy odc. 2,000
1302-09
2 2,00000
33 KNNR 5 Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (przed szt. 10,000
1304-05 dotykiem posrednim)
10 10,00000
Dziat nr 1.5. Uziemienia 1310
34 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 7.5 m szt. 2,000
0606-05 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll.
2 2,00000
35 KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie m 55,000
0907-02 kat.ll
55 55,00000
Dziat nr 1.6. Wideodetekcja1310
36 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 102,000
0713-01 kanatach zamknietych
- XzZWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i szafce
102 102,00000
37 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 70,000
0713-01 kanatach zamknietych

- przetozenie istn. XzZWDXpek 75-1,05/5.0 w rurach, maszcie i
szafce




1.6. Wideodetekcja1310

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
70 70,00000
38 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 149,000
0713-01 kanatach zamknietych
- YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce
149 149,00000
39 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 12,000
0713-01 kanatach zamknietych
- przetozenie istn. YKY 3x1,5 w rurach, maszcie i szafce
12 12,00000
40 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 m 20,000
0106-01 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
- rura HDPE 75 gietka (podejscia do masztéw)
20 20,00000
41 KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym kpl. 1,000
1010-02 maszcie lub konstrukcji
- montaz kamer do wideodetekcji
1 1,00000
42 KNNR 5 Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym kpl. 2,000
1010-02 maszcie lub konstrukgiji
- montaz kamer do wideodetekcji z demontazu
2 2,00000
43 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 4,000
0727-01 (do 2 zyt)
- Xz2ZWDXpek 75-1,05/5.0.
4 4,00000
44 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt szt. 3,000
0726-05 do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
- YKY 3x1,5
3 3,00000
45 KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc. 1,000
1302-05
1 1,00000
46 KNNR 5 Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (przed szt. 2,000
1304-05 dotykiem posrednim)
2 2,00000
Dziat nr 1.7. Roboty demontazowe i roboty dodatkowe
1310
47 KNR 5-06 Prace odnawiajgce elementy sygnalizacji wykorzystywanych z kip. 1,000
0913-01 demontazu (oczyszcenie, przesmarowanie, zabezpieczenie
wycena antykorozyjne, malowania)
indywidualna
1 1,00000
48 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m2 4,000
0719-07 (ptytki chodnikowe, polbruk)
4 4,00000
49 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 m2 10,000
0507-01 cm.
10 10,00000
50 KNR 5-01 Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z blokéw betonowych m 20,000
0116-02 w gr.kat.I-ll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 otw.w bloku, 2 otw.w
ciggu kan.
20 20,00000




1.7. Roboty demontazowe i roboty dodatkowe 1310

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
51 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 szt. 1,000
1001-05 kg
analiza - demontaz maszt wysiegowy z konsolami i fundamentem.
indywidualna p 1.00000
52 KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl. 1,000
1009-02 - demontaz stupka do przyciskéw
analiza
indywidualna 1 1,00000
53 KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, o ilosci komor szt. 3,000
1104-04 do4
analiza - demontaz sygnalizatorow
indywidualna
3 3,00000
54 KNR 5-10 Montaz sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, o ilosci komor szt. 1,000
1104-04 do4
analiza - demontaz przyciski dla pieszych
indywidualna
1 1,00000
55 KNNR 5 Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie kpl. 2,000
1009-02 - demontaz kamer wideodetekgji
analiza
indywidualna 5 2,00000
56 KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m m 120,000
0803-07 uktadanych w rurach ostonowych, blokach betonowych lub
kanatach zamknietych
120 120,00000
57 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej z wypetnieniem spoin m2 4,000
0502-03 piaskiem
- naprawa nawierzchni z polbruku
4 4,00000
58 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 1,000
1107-03 wytadunkiem mechanicznym
1 1,00000
Dziat nr 2. Projektowany zjazd z drogi publicznej ul.
Zawadzka z dz. nr 11272 na droge wewnetrzng dojazdowg
na dz. nr 12720/1 w tomzy13101310Roboty
dodatkowe w zwigzku z koordynacjg projektowanej
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Zawadzka z ul.
Ksieznej Anny w tomzy13101310ST-07.03.01 -
SYGNALIZACJE SWIETLNE.13101310CPV
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych1310
Dziat nr 2.1. Rozbudowa sterownikow sygnalizacji
Swietlnej do koordynac;ji10
59 KNNR 5 Przeprogramowanie istniejacego sterownika sygnalizacji szt. 1,000
0403-04 Swietlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z
instalacjg nowego programu w sterowniku na skrzyzowaniu
ulic Sikorskiego i Wyszynskiego
1 1,00000
60 KNNR 5 Przeprogramowanie istniejgcego sterownika sygnalizacji szt. 1,000
0403-04 Swietlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z
instalacjg nowego programu w sterowniku na skrzyzowaniu
ulic Sikorskiego i Zawadzka
1 1,00000




2.1. Rozbudowa sterownikéw sygnalizacji $wietlnej do koordynacji10

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
61 KNNR 5 Przeprogramowanie istniejgcego sterownika sygnalizacji szt. 1,000
0403-04 Swietlnej w celu jego skoordynowanie ze sterownikami wraz z
instalacjg nowego programu w sterowniku na skrzyzowaniu
ulicy Zawadzkiej z wyjazdem z galerii Veneda wraz z jego
rozbudowg
1 1,00000
62 KNNR 5 Montaz przetacznicy $wiattowodowej w sterowniku na szt. 1,000
0403-04 skrzyzowaniu ulicy Zawadzkiej i Ksieznej Anny
1 1,00000
Dziat nr 2.2. Uktadanie kabli $wiattowodowych
koordynacyjnych
63 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 412,000
0713-01 kanatach zamknietych
- kabel swiattowodowy Z-XXOTKtsdD 24J w istniejgcej
kanalizaji kablowej na odcinku sterownik sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Zawadzkiej z wyjazdem z galerii do
sterownika sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulicy
Zawadzka z ulicg Ksieznej Anny
412 412,00000
64 KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych szt. 2,000
0727-01 - obrébka kabla $wiattowodowego
2 2,00000
65 ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z odc. 1,000
S.A.-039 przetgcznicy (1 zmierz.$wiattow.)
0901-03
1 1,00000
66 ZN-97/TP Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii odc. 1,000
S.A.-039 Swiattowodowych metoda transmisyjng /1 zmierzony $wiattow.
0902-01
1 1,00000
67 ZN-97/TP Roboty dodatkowe wynikajgce z uktadania projektowanego kpl. 1,000
S.A.-039 kabla koordynacyjnego w istniejgcej kanalizacji kablowej
0902-01
analiza
indywidual
1 1,00000




